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澎湖縣馬公市重光休憩專用區興建營運移轉（BOT）案 

投資契約 

立契約書人： 

主辦機關：澎湖縣政府     （以下簡稱「甲方」） 

民間機構：               （以下簡稱「乙方」） 

為推動本計畫成為澎湖縣重要文化觀光景點，並成為馬公市市民另

一休閒遊憩地區，期結合相關資源，引進民間專業資源與機制，提供多元

與多樣化休閒遊憩空間，提升重光地區整體服務品質。甲乙雙方同意依促

進民間參與公共建設法（以下簡稱「促參法」）及相關主管機關規定，由

乙方投資新建「澎湖縣馬公市重光休憩專用區興建營運移轉（BOT）案」

之建設並為營運；營運期間屆滿後，移轉該建設之所有權予甲方。 

甲乙雙方並合意訂定「澎湖縣馬公市重光休憩專用區興建營運移轉

（BOT）案投資契約」（以下簡稱「本契約」），本契約為私法契約，如有

本契約未約定事項，適用民事法相關規定，如涉有爭議，除法令另有規定

者外，依本契約第 23 章約定爭議處理方式辦理，雙方並同意以下條款：
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 總則 

1.1 契約範圍、文件及其效力 

 契約範圍：本計畫之新建、營運及移轉。 

 契約文件 

本契約之範圍，包括下列所有文件。甲乙雙方於簽定本契約前所

有之一切決議、合意、協議、共識及瞭解等，倘未明訂於本契約

內者，均不得作為本契約之一部： 

一、 本契約本文及其附件（包含修改或補充）。 

二、 申請須知及其附件（包含補充規定及釋疑書面說明）。 

三、 乙方提出且經甲方核定之投資執行計畫書。 

四、 乙方於本計畫甄審程序中所提出或簽署之澄清、切結或承

諾文件。 

五、 其他經甲乙雙方書面同意列入本契約文件者。 

六、 其他依個案特性應納入契約之文件。 

 前條所稱文件，包括以書面、錄音、錄影、照相、微縮、電

磁數位資料或樣品等方式呈現之原件或複製品。 

 契約文件效力規定 

一、 第 1.1.2 條所定契約文件均為本契約之一部分，其適用之優

先順序依本契約第 1.1.2 條所列文件先後順序定之。但本契

約第 1.1.2 條所列文件若為複數且內容有不一致之情形者，

訂定在後之文件效力優於訂定在先之文件。如訂定時間相

同，則大比例尺圖者優於小比例尺圖者。 
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二、 本契約各條款效力以其內容約定為準，各條款標題不影響

其內容。 

1.2 名詞定義及契約解釋 

 本契約所用名詞，其定義如下： 

一、 促參法：指民國 89 年 2 月 9 日總統（89）華總一義字第

8900032910 號令制定公布之促進民間參與公共建設法暨其

後之修正條文。 

二、 本契約：指「澎湖縣馬公市重光休憩專用區興建營運移轉

（BOT）案投資契約」。 

三、 本計畫：指「澎湖縣馬公市重光休憩專用區興建營運移轉

（BOT）案」之新建、營運及移轉計畫。 

四、 本計畫用地：指甲方為辦理本計畫而提供乙方投資新建並

為營運之土地，含公共建設、附屬設施及附屬事業所需用地，

詳如附件 1。 

五、 申請須知：指經甲方公告之「澎湖縣馬公市重光休憩專用區

興建營運移轉（BOT）案」申請須知及其附件。 

六、 投資執行計畫書：指乙方自接獲甲方通知後，依據投資計畫

書、本計畫甄審會決議及議約結果修正後，所提出經甲方核

定之執行計畫書，以為乙方新建營運本計畫依據，並作為本

契約之附件。 

七、 營運開始日：指乙方完成本計畫全部主要公共建設項目之

新建及營運設備購置，經甲方以書面同意開始營運之日。 

八、 營運資產：指乙方依本契約自甲方取得之權利、資產或其他

利益，以及乙方因投資本案另行新建及購置之必要資產及設
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備，並均載明於營運資產清冊。 

九、 融資機構：指對本計畫之新建、營運及開發提供財務上借

貸、保證、信用或其他形式授信予乙方，有助乙方履行本計

畫之國內外金融機構。 

十、 智慧財產權：指依專利法、商標法、著作權法、營業秘密法、

積體電路電路布局保護法或其他國內外法令所保護之（包括

但不限於）權利、圖說、標誌、技術、樣式、設計或其他資

料等。 

 本契約所稱之「人」，依本契約適用目的，包括自然人、法人及

其他事業團體。 

 本契約中同時有中英文版本（例如工程技術規範），其中英文文

意不一致時，除契約另有約定者外，以中文為準。 

 契約文件所載之日期，以日曆天計算，星期六、星期日、國定假

日均予計入。 

 契約文件所載之幣值，除契約另有約定外，皆為新臺幣。 

 契約之解釋 

一、 本契約各標題僅為便於查閱之用，不作為解釋本契約各條

款文義之依據。 

二、 本契約及相關文件疑義之解釋，如有使用不同文字時，應以

中文之解釋為準。 

三、 本契約所引用之法規均包含未來增刪及修訂之條文。 
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 契約期間 

2.1 契約期間 

本契約自簽訂日起成立生效，本契約期間自本計畫用地完成點交日起

算 50 年，包括「興建期」及「營運期」。此外，本契約得優先定約 1

次，延長期限以 10 年為限，詳請參本契約第 19 章約定。 

2.2 興建期 

2.2.1 乙方應於本計畫用地完成點交日起 5 年內完成興建，並取得所

有建築使用執照及開始營運所需相關許可或證照，若乙方無法

於約定期限內完成，乙方應以書面報經甲方同意後，始得展延興

建期，展延期間應按營運期計收基準計收土地租金，且除本契約

另有約定外，本契約期間不得延長。 

2.2.2 乙方得自行決定是否辦理試營運，若需辦理試營運，應由乙方提

出試營運計畫，經甲方同意並議定相關權利義務後，辦理試營

運，試營運期間視為興建期之一部分。 

2.3 營運期 

 本契約營運期自本計畫營運開始日起算，至本契約期間屆滿或

終止之日止。 

 除本契約另有約定外，乙方就本計畫之興建如有提前或延誤，營

運期應配合於第 2.1 條所定本契約期間內增減。 

 乙方與第三人契約不得與本計畫相關契約有所牴觸，且契約期

間不得超過本契約之存續期間，並應遵守本計畫相關契約及相

關法令之規定。 
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 乙方興建及營運權限 

3.1 乙方興建及營運權限 

乙方於本契約期間內，享有下列權利：  

一、就甲方同意之本計畫用地，興建及營運本計畫。  

二、得就甲方同意之本計畫用地，依第 10 章附屬事業約定，辦理開發

經營附屬事業。  

三、其他本契約約定之權利。 
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 乙方工作範圍 

4.1 乙方工作範圍 

 乙方應依投資執行計畫書辦理本計畫新建、營運及移轉，包含但

不限於本計畫公共建設、附屬設施及附屬事業之調查、規劃、設

計、興建、營運及維修等。 

 乙方應於第 2.2 條約定期限完成附件 2 第 3 章興建範圍內各項

工程之調查、規劃、設計、施工等一切工作。 

 乙方應於本計畫營運期間依附件 2 第 4 章辦理一切營運管理及

營運資產維護等工作。 

 其餘與興建及營運有關者，包含本計畫設計、新建、修繕、裝修

或其他提升效能或價值之行為、營運資產之管理維護及維修等。 

4.2 工作範圍變更 

本契約簽訂後，甲方基於政策變更、公共利益之考量或公共業務之需

要，必須變更乙方工作範圍時，乙方應配合辦理，甲方並應與乙方就

變更後之權利義務進行協議。如協議不成，則依本契約第 23 章爭議

處理約定辦理。 

4.3 投資金額認列 

 乙方對本計畫開發項目及規模，應於營運開始日後 6 個月

內投資達新臺幣 5 億元（未稅）（若投資執行計畫書所載金

額較高者，則以其記載金額為準）作為本計畫最低投資金額。

如乙方未能於前述期間內完成投資者，應於期限前以書面向

甲方敘明理由，並提出差額部分後續投資計畫，經甲方書面

同意後辦理展延。如乙方未取得甲方同意展延，或未於甲方

同意展延之期限前完成，甲方得以第 20.3 條及 20.4 條違約

辦理。 
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 乙方應依投資執行計畫書記載投資項目，於本計畫營運開始

日後 1 年內完成製作投資明細表並檢附相關證明文件（包

含但不限於發票等支付憑證之影本、帳簿文件等）予甲方審

定，並登記於資產清冊，其中新建部分或附著於建物之營運

資產依民法附合規定由甲方無償取得所有權，其他營運資產

設施設備由甲方於本契約期間屆滿或終止後，無償取得所有

權並列為應移轉予甲方之營運資產。
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 雙方聲明與承諾事項 

5.1 雙方共同聲明 

 為使本計畫之興建及營運順利成功，甲乙雙方願本於合作、誠

信、公平及合理之精神履行本契約。 

 基於兼顧甲乙雙方權益之立場，甲乙雙方應儘可能以協商、協

調、履約爭議調解方式解決爭議，避免仲裁或訴訟。 

5.2 甲方聲明事項 

 甲方有權簽署本契約及履行本契約所定之一切義務。 

 本契約之簽署及履行，並未構成甲方違反法令或甲方與第三人

間現存契約之違約情事。 

 甲方依本契約應為之核准、同意，或應提供之文件資料，應適時

為之。 

5.3 乙方聲明事項 

 乙方業經董事會合法決議並授權代表人簽署本契約，且未違反

乙方法人章程或其他任何內部章則與法令規定；並同意概括承

受本計畫最優申請人於甄審及議約階段之所有權利義務並聲明

其因執行本計畫所提送之所有文件皆為真實。 

 本契約之簽署及履行並未構成乙方違反法令或乙方違反與第三

人現存契約之情事。 

 乙方對本契約之簽署，毋須經其他任何第三人之同意或許可。 

 本契約簽署時，乙方並無因任何契約或法令規定之義務，致其未

來履行本契約之能力有減損之虞。 
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 乙方於簽訂本契約前，所有參與本計畫之行為，均本於公平競爭

原則，切實遵守相關法令規定。 

 本契約簽訂時，乙方及其負責人並無任何違法情事或重大司法

案件繫屬於法院、檢察署、調查機關或金融檢查機關，以致如受

不利裁判或處分時，對其興建營運管理本計畫或財務狀況產生

重大不利之影響。 

 本契約簽訂時，乙方並無重整、破產等影響本計畫之興建、營運

或財務狀況之不利情事。 

 乙方誠實提供關於本計畫之資料與文件，並無偽造或變造情事。 

 乙方應自行判斷、瞭解、預測並評估規劃執行本計畫既存之政策

法令環境、公共政策、政府行政及計畫、委託營運範圍、法令內

容及其解釋之執行，爾後不得以任何理由就此對甲方提出任何

請求、主張或抗辯。 

5.4 甲方承諾事項 

 甲方依土地現況交付本計畫用地予乙方。  

 甲方承諾設立單一聯絡窗口，協助乙方於本計畫相關之業務溝

通及行政協調事項。 

5.5 乙方承諾事項 

 除有促參法第 52 條規定之改善計畫或第 53 條規定之適當措施

所需，且經甲方同意外，乙方承諾不轉讓、出租依本契約所取得

之權利，或就依本契約所取得之權利設定負擔或為民事執行之

標的。 

 乙方承諾於其合法使用智慧財產權權利範圍內，提供甲方必要

之協助與使用，以達成本計畫後續營運需求。 
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 乙方承諾依本契約興建及營運本計畫所使用、所有之智慧財產

權及其他有形、無形財產均以合法方式取得使用權或所有權。如

因上述智慧財產權之使用，致第三人對甲方或甲方授權使用之

人提出索賠或追訴時，乙方應負擔一切相關費用並賠償甲方損

害。 

 乙方承諾在興建營運本計畫時，均符合環境保護相關法令之規

定，並負責辦理環境影響評估之環境監測計畫及審查意見中之

應辦事項。若乙方於興建營運期間有變更已通過環境影響說明

書或評估書原申請內容之必要，應由乙方為開發單位辦理申請。  

 除本契約另有約定或可歸責於甲方之事由外，乙方承諾與其代

理人、受僱人、受任人、承包商或任何第三人間，因興建及營運

本計畫所生權利義務，由乙方負責，與甲方無涉。乙方並應使甲

方免於上述事項之任何追索、求償或涉訟，如甲方因上述事項遭

追索、求償或涉訟，乙方應負擔一切相關費用並賠償甲方損害

（包含但不限於律師費用、會計師費用及其他可能費用）。 

 乙方承諾將完成本計畫而與第三人簽訂之土木建築工程、興建

工程契約、設備供應契約、智慧財產權讓與或授權契約等類此重

要契約，及其他與本計畫有關之委託經營或設備採購契約之副

本（不包含契約價金，惟甲方要求提供時，乙方不得拒絕），提

送甲方備查。其他乙方與第三人所訂定之契約，甲方認為有必要

時，亦同。該等契約如有修改或變更，乙方應主動將其副本交予

甲方。  

 乙方承諾於前條與第三人簽訂之契約中，約定以下條款：  

一、 除甲方事前或事後另有書面同意者外，本契約一部或全部

終止時，乙方與該第三人間之契約亦同時終止。  

二、 就工程承攬契約，乙方應約定其承攬人應就其所承攬之工

程拋棄民法第 513 條規定之抵押權登記請求權。  

 乙方承諾在辦理本計畫興建營運時，均符合相關法令規定。  
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 乙方承諾於本計畫施工期間內之工地安全、環境保護及啟用後

之場地設施安全，概由乙方負責。因設計施工或管理不當，致損

害他人權益者，乙方應自行負擔所有責任。  

 乙方承諾與融資機構或保證人簽訂之融資契約或保證契約中，

除載明第 20.5 條融資機構或保證人之介入外，並應載明下列事

項：  

一、經甲方通知後，於第 20.5.2.條所定期限內自行或擇定符合

法令規定之其他機，以書面向甲方申請介入。 

二、融資機構或保證人於介入期間應推派代表人，辦理一切事

宜。  

三、於興建期介入時，乙方應將建物起造人名義登記為融資機

構、保證人或其輔助人。  

四、融資機構或保證人於改善期限屆滿前，已改善缺失者，得向

甲方申請終止介入。 

 乙方應依據「文化藝術獎助及促進條例」、公共藝術設置辦法等

相關規定，於取得本計畫全部建築物使用執照翌日起 2 年內完

成公共藝術設置，且乙方設置公共藝術之價值不得低於建物工

程造價之 1％，並由乙方負擔全部相關費用。 

 乙方承諾於本契約期間內，每年至少保留因營運所需聘用勞工

人數之百分之五十，以同一條件優先聘僱設籍於澎湖縣之當地

居民。但因不可歸責於乙方事由，致未達承諾聘用人數，不構成

本契約之缺失或違約情事。  

 乙方就本契約之履行，應依資通安全管理法相關規定辦理，並包

含以下內容：  

一、 訂定資通安全維護計畫。  
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二、 訂定資通安全事件通報及應變機制，包含資通安全事件之

認定、資通安全事件通報與處理流程及資通安全事件復原

措施等。  

三、 定期辦理資通安全事件演練，包含資通安全事件災後復原

測試、資通安全入侵測試等。  

 乙方承諾就本契約之履行，不從事任何違反國家安全法及相關

法令之行為。  

 乙方承諾設立單一聯絡窗口，作為雙方行文往來、交涉所有與本

計畫有關之業務溝通。 

 乙方充分瞭解甲方為監督、審查、核定、核准、備查乙方所提文

件時，可能要求乙方再行補充、修正、變更及調整等，並應配合

辦理。乙方應自行評估甲方為監督、審查、核定、核准、備查所

需時間，並納入本計畫興建及營運規劃時程之考量。 

 乙方不得對甲方人員或其他投標人要求、期約、收受或給予賄

賂、佣金、比例金、仲介費、後謝金、回扣、餽贈、招待或其他

不正利益。乙方委託之協力廠商亦同。前述行為經判決有罪確定

者，甲方得終止或解除本契約，並沒收履約保證金。 

 乙方承諾要求承攬人拋棄民法第 513 條法定抵押權登記或預為

登記之請求權，且乙方應於依本契約第 8.6 條提送建造執照副本

至甲方時，一併提送「承攬人拋棄民法第 513 條抵押權益之法

定抵押權同意書」至甲方；承攬人如有更換或新增時亦同。 

 其他承諾、回饋事項 

一、 乙方於投資計畫書、甄審會及議約程序中所提出之承諾、回

饋事項及具體執行方法應列為本契約之一部分。 

二、 甲方如因相關行銷需求（包括但不限於社群經營、新聞稿、
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競賽等）乙方須無償提供、借用相關資料或硬體設備（包括

但不限於圖面、照片、影音、3D 模型、實體模型等）。 

5.6 未履行承諾事項或違反聲明之損害賠償 

因一方未能履行承諾事項或違反聲明，致他方受損害時，應對他方所

生損害負賠償責任。賠償責任之範圍除本契約另有約定外，以他方實

際所受損害為限，不包括所失利益。 
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 甲方配合及協助事項 

6.1 興建期間臨時用地取得或使用 

甲方將就乙方於興建期間除本計畫基地以外所需臨時用地之用地取

得或使用等事項，依相關法令提供必要之協助。 

6.2 管線遷移 

甲方將就乙方於施工中所需管線臨時遷移、永久遷移、就地保護、代

辦預埋管道、經費負擔、申請手續、查驗及災變處理，及與各管線單

位就管線遷移等事項，依相關法令提供必要之協助。 

6.3 交通計畫維持報核 

甲方將本於權責範圍內就乙方提送之交通維持計畫協助轉送相關主

管機關審查，但乙方應善盡計畫書之製作及時程掌握。 

6.4 相關單位協調 

本計畫有關之用水、用電、瓦斯、電信及通訊等公用設備及地區排水

防洪工程申請，甲方將協助乙方協調相關單位辦理。 

6.5 資料協助提供 

甲方同意協助乙方取得本計畫基地範圍內既有管線之現況、土地權屬

等相關資料，供乙方興建及營運規劃參考，惟取得資料所需一切費用

由乙方負擔。 

6.6 租稅優惠協助申請 

乙方依促參法及其他法令規定，向財政部或稅捐稽徵機關申請租稅優

惠時，甲方將出具相關證明文件協助乙方申請相關租稅優惠。 
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6.7 證照許可協助申請 

乙方因執行本計畫而須向相關政府機關申請證照或許可時，甲方在法

令許可及權責範圍內，得協助乙方與相關政府機關進行協調或提供必

要之證明文件，但乙方應自行負責時程掌控及證照或許可之取得。 

6.8 重大天然災害復舊貸款 

乙方在興建、營運期間因天然災變而受重大損害時，甲方依促參法第

35 條規定，應會商金管會及有關主管機關協調金融機構或特種基金，

提供重大天然災害復舊貸款。 

6.9 其他事項之協助 

因法規規定致乙方履行困難時，經乙方書面請求，由甲方召集相關權

責單位協助。 

6.10 協助事項未成就之效果 

甲方不擔保依本契約約定所為之配合及協助事項必然成就，乙方亦不

得因甲方前述配合及協助事項未能成就而主張甲方違反義務，進而對

甲方為任何賠償、補償之主張或減免乙方於本契約之義務或責任。 
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 用地交付範圍及方式 

7.1 用地取得 

 本計畫用地由甲方負責提供。 

 甲乙雙方於簽訂本契約時，並應同時簽訂設定地上權契約（詳如

附件 3）。並於設定登記時由登記機關於土地登記簿他項權利部

其他登記事項欄註記本地上權不得轉讓、出租、設定負擔或為民

事執行之標的，及地上權消滅時本基地上之建物所有權移轉予

甲方。 

 本計畫用地由甲方依土地現狀點交予乙方使用。 

7.2 用地調查 

 乙方應負責進行規劃設計所需之各項調查工作並負擔相關費

用。 

 乙方得於簽訂本契約之日起、本計畫用地交付前，經甲方同意後

進入本計畫用地現址進行規劃設計所需之各項調查工作。 

7.3 應交付用地範圍 

 甲方交付之本計畫用地範圍如附件 1 所示。 

 甲方交付本計畫用地面積以土地登記簿記載內容為準，使用範

圍以地籍圖為準，對界址如有爭議時，以地政單位鑑界成果為

準，鑑界費用由乙方負擔。 

 甲方交付之本計畫用地如有權利瑕疵，應由甲方負責排除。 

 乙方如有使用甲方交付本計畫用地範圍以外土地必要，應自行

取得並負擔費用。 
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7.4 用地點交方式 

 本計畫用地應於依第 7.1.2 條簽訂「設定地上權契約」後 30 日

內，由甲方依土地現況現場點交乙方，或由甲方出具土地清冊等

資料辦理實際清點作業，經甲乙雙方作成會勘紀錄確認無誤後，

按會勘紀錄辦理書面點交。 

 辦理現場點交前，甲方應以書面通知乙方，並由甲乙雙方指派代

表辦理現場會勘，甲方並應出具相關土地登記謄本、地籍圖或其

他足以標示土地狀況之資料，雙方作成會勘紀錄一式二份，經確

認無誤後由雙方簽認，完成本基地之現狀點交。 

 乙方應於本計畫用地完成點交之日起 30 日內，會同甲方向地政

機關完成本計畫用地範圍之地上權設定登記。但有特殊情形，經

甲方核可後，得適度延長之。 

7.5 甲方無法點交用地之處理 

甲方無法依約點交提供本計畫用地予乙方時，依甲方違約約定辦理。

但甲方無法點交之用地，非於乙方施工要徑者，非屬甲方違約，乙方

應先就已取得用地進行施工，且不得因部分用地不能交付而拒絕其他

用地之點交。 

7.6 乙方點收用地 

 乙方應於本計畫用地點交日當日簽認完成點交，如因可歸責於

乙方之事由致點交遲延，視為乙方違約。 

 乙方點收（交）後，除有點收（交）當時無法發現之瑕疵外，不

得再對甲方為任何主張或請求。 

 甲方交付本計畫用地予乙方後，乙方應依本契約約定盡善良管

理人責任，予以保管維護並排除他人占用，如致甲方受有損害，
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乙方應負損害賠償責任。 

7.7 用地使用 

乙方應依本契約約定、非都市土地使用管制規則及相關法令規定，使

用本計畫用地。若前揭約定、非都市土地使用管制規則及相關法令規

定有不一致時，甲乙雙方應就乙方因此所受影響協議處理。如無法於

30 日內達成協議時，依本契約第 23 章爭議處理之約定處理。 
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 興建 

8.1 基本原則 

 乙方應負責本計畫之設計及興建。就本計畫之興建，並應符合附

件 2 所示興建及營運基本需求書。 

 乙方應遵守本契約附件 2 及相關法令之要求事項、規定、審核、

及備查流程，據以辦理。甲方得自行或指派履約管理機構監督乙

方。 

 本計畫興建範圍內各項工程之調查、規劃、設計、施工、監

造及品質管理等，不論由乙方自行辦理、或委由專業廠商、

或協力廠商、承包商辦理，均應由乙方負全部責任。甲方對

乙方所為之任何同意、核准、核定、核備、備查、監督或其

他類似之行為及提供之參考資料，並不減少或免除乙方應盡

之義務與責任。 

 乙方應自行負擔本計畫規劃設計、興建與裝修施工等全部費用，

不得向甲方要求分攤費用、補助或補償。 

 乙方之規劃設計、興建與裝修施工等，必須達到本契約附件 2 及

相關設計準則及要求。 

 乙方相關工程之規劃設計及興建，均須符合中華民國相關法規

（包含但不限於非都市土地使用管制規則、建築法、技師法等）

之規定。 

 本計畫如因各相關目的事業主管機關之審查而要求調整者，乙

方應配合修正，且不得向甲方為任何請求，或主張免除或減輕乙

方於本計畫之義務。 

8.2 開工日期 
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 乙方應於興建執行計畫書中提供預定開工日期，並依甲方同意

之開工日期開始進行本計畫之興建。乙方應依相關規定取得建

造執照後，始得開始施工，並於開工日 14 天前，以書面通知甲

方。乙方如有變更之必要者，應報請甲方同意。 

 乙方實際開工日期，至遲為本契約簽訂日起滿 2 年之翌日。 

 本計畫開工日期依法令須經目的事業主管機關核定者，依目的

事業主管機關同意之日開工。 

8.3 完工期限 

乙方應於本計畫用地完成點交日起 5 年內完成興建，並取得所有建築

使用執照及開始營運所需相關許可或證照（如旅館業登記證）。 

8.4 興建執行計畫書 

 乙方應於投資執行計畫書核定日起 60 日內，提出興建執行計畫

書，並經甲方核定後，作為乙方興建執行之依據。其後如有變更

之必要者，乙方應事先報經甲方同意後，始得為之。 

興建執行計畫書之內容至少應包含但不限於以下項目： 

一、 規劃設計標準、配置圖、平面圖、立面圖、剖面圖等相關

工程圖說。 

二、 規劃內容說明。 

三、 施工進度計畫及預算金額。 

四、 施工規範與工作組織架構。 

五、 品質管理（品質及文件管理計畫）。 

六、 安全與衛生管理（含緊急應變、通報及防災計畫）。 

七、 保險計畫（風險管理及保險規劃）。 

八、 環境維護與交通維持計畫。 

九、 綠建築或淨零排放等永續規劃。 

十、 公共藝術設置及其他特殊規劃。 
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 乙方就興建執行計畫書之內容及應達成之管理目標或要求，應

每 3 個月定期將工程執行進度提報甲方備查。 

 前條工程執行進度內容至少應包含已完成、進行中及後續工程

之工程進度、設計及施工中所遭遇之問題及解決方式，以及品質

管理、安全與衛生及環境保護執行等狀況。 

 甲方得於必要時檢查乙方工作內容，包含但不限於要求乙方限

期交付或提出設計及施工之紀錄與文件、工作資料及其他相關

文件等，以供甲方查核。 

 施工進度如落後原訂時程達進度 5%時，乙方應以書面敘明事

實、理由並採取補救措施。如落後原訂時程達進度 10%以上者，

甲方得限期要求乙方提出趕工計畫報甲方備查，乙方不得拒絕。 

8.5 設計 

 乙方應依附件 2 所示興建及營運基本需求書，提出基本設計送

請甲方同意。 

 乙方應依甲方同意之基本設計內容規劃、執行細部設計，並就細

部設計自負其責。 

8.6 執照與許可 

 乙方應自行負擔費用取得與興建工作相關之各項執照及許可，

並將其副本提送甲方備查，變更時亦同。其所有相關之設備、機

具等應取得有關證照後始得開工或使用，其變更或更新時亦同。 

 因不可歸責乙方，致乙方遲誤取得興建工作所需執照及許可，乙

方得向甲方申請展延興建期。 

8.7 施工 
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 乙方應依據本契約提出施工管理計畫並據以施工。 

 施工期間交通維持由乙方負責。乙方應提出交通維持計畫，並依

同意後之交通維持計畫確實辦理。 

 乙方應自行負擔施工期間之工地安全、環境衛生、品質監造及工

程進度管理，並對其施工作業及施工方法之適當性、可靠性及安

全性負完全責任。工地作業有發生意外事件之虞者，乙方應立即

採取防範措施。發生意外時，乙方應立即採取搶救、復原、重建

及賠償等措施。 

 乙方如有依法令規定於完成開工前之應辦事項，包含但不限於：

職業安全衛生查檢申報、動火申請、施工中消防防護計畫等，應

逕向主管機關申請，並應函送甲方備查。 

 乙方施工時，應避免妨礙交通、占用道路或通道、損害公私財

物、污染環境或妨礙安寧，如有違反致甲方或第三人受有損害

時，由乙方負責賠償。 

 乙方依本契約所為工程之規劃、設計與施工，應由乙方辦理並全

權負責。甲方對於上述規劃、設計與施工所為之任何同意、核

准、備查、監督、查驗、建議或提供之參考資料，並不免除乙方

依本契約應負之任何義務與責任。乙方不得據此向甲方提出任

何補助、補償或賠償之請求，亦不得據此作為拒絕履行本契約之

抗辯。 

 於施工階段，甲方、目的事業主管機關等如發現乙方工程品質不

符本契約之約定，乙方應依甲方之指示限期改正。 

8.8 管線遷移 

 既有管線處理方式如下： 
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一、 甲方所提供管線資料僅供參考，乙方應自負查證之責，規劃

設計階段如有需要，並須辦理補充調查。 

二、 乙方就管線永久遷移、臨時遷移、就地保護、代辦預埋管道、

經費負擔、申請手續、查驗及災變處理等，應依相關法令辦

理。 

 甲方應依乙方所擬管線遷移計畫與各管線機構協調遷移事

宜。 

 管線遷移所需經費，由乙方負擔。 

 乙方辦理管線遷移時，應依共同管道法暨相關規定，施作共

同管道，並依「共同管道建設及管理經費分攤辦法」負擔「工

程主辦機關」應分攤之共同管道工程建設經費。 

8.9 施工紀錄與文件 

於本契約存續期間內，乙方應妥善保存所有施工紀錄與文件。甲方或

其指定之第三人得隨時請求乙方提供相關文件、資料及圖表，或至現

場勘查及詢問有關人員，若發現有任何施工不當或違約情事，甲方得

限期要求改善。乙方應備置所有文件，於甲方要求時提供副本予甲方。 

8.10 完工資料交付 

 乙方應於營運開始日前，將申請使用執照時所提之所有文件、圖

檔以及依上開文件、圖檔等資料或文件彙整，並編製完工資料交

付清冊後，交付甲方備查。完工時應交付資料包括但不限於： 

一、工程興建精華紀錄影片。 

二、竣工圖及電腦圖檔。 

三、系統或設施操作、保養維修手冊及安全手冊。 

四、維修計畫。 

五、使用執照。 

六、其他依招商文件、補充資料、法令規定及甲乙雙方同意應
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提供之資料與文件。 

七、以上資料如有修正、更新者，應於修正、更新後 15 日內送

交甲方，如甲方認有不適當之處，乙方應於 30 日內依甲方

意見修正並再提送甲方。 

 智慧財產權： 

乙方應將第 8.10.1 條所定資料之智慧財產權，一併移轉予甲方。

無法移轉予甲方者之智慧財產權，應無償且永久授權甲方使用。 

 乙方應妥善保存本計畫興建規劃、設計、施工、監造有關之紀

錄、文件及圖說等資料，保存期限至少為 10 年，甲方得隨時要

求乙方提供前開資料。 

8.11 履勘或其他目的事業主管機關之核准 

 乙方興建完成後，應依規定經相關主管機關履勘後，始可營運。 

 本計畫雖經履勘合格，不視為免除乙方對本計畫興建之一切責

任與義務。 

8.12 綠建築標章 

乙方興建之公共建設，應於取得全部建築物使用執照後 2 年內，至少

取得銅級以上綠建築標章，並於本計畫許可期限內持續有效，相關費

用由乙方負擔。 

8.13 不良廠商更換 

乙方應確保所委託承包商資格符合相關法令規定，並將監造建築師、

施工單位之營造廠、水管、電器承裝業者、冷凍空調業者之資格證明

文件提送甲方，其如屬政府採購之不良廠商，甲方得要求乙方予以更

換。 

8.14 技術士設置 
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乙方應要求承攬本計畫工程者，依營造業法第 33 條第 2 項授權訂定

「營造業專業工程特定施工項目應置技術士種類比率或人數標準表」

設置技術士。 

8.15 建物所有權第一次登記及預告登記 

 地上權預告登記及處分之限制詳附件 3「設定地上權契約」。 

 乙方應於本計畫各建築物及相關設施興建完成取得使用執照之

日起 90 日內，以乙方名義辦理建築物所有權第一次登記，並由

登記機關於建物登記簿之所有權部其他登記事項欄註記地上權

消滅時本基地上之建築物所有權移轉予甲方，該登記費用由乙

方負擔。 

 乙方辦理建築物及相關設施之所有權登記時，應依甲方所需一

併辦理必要之預告登記等限制登記予甲方，載明「非經請求權人

同意，不得轉讓、出租、設定負擔或為民事執行之標的。地上權

存續期間屆滿之日起或地上權消滅時，甲方得單獨請求地政機

關將該等建築物及相關設施之所有權無償移轉登記予甲方」，並

於辦竣登記後 15 日內檢附建物登記簿謄本送甲方備查。 

 其他登記事項欄應加行註記「為保全甲方之建築物移轉請求權，

不得就建築物為轉讓或分割，且不得將建築物所有權之一部或

全部移轉予第三人」、「本建築物非經甲方事前書面同意，不得供

為他項權利之標的或設定抵押權或其他負擔等行為」。 
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 營運 

9.1 營運開始 

 乙方應於營運開始日前 90 日前提出營運執行計畫，如依相關法

令須經目的事業主管機關核准始得營運者，並應檢附目的事業

主管機關核准文件，提經甲方同意後，始得開始營運。 

 營運執行計畫內容至少應包括但不限於預定開始營運日、經理

人名冊、營運管理組織架構、整體營運構想、自行經營或委託經

營或出租項目、經營管理及行銷計畫、費率標準與調整原則、營

運管理規章、防災緊急應變計畫及通報計畫、安全管理計畫、回

饋事項辦理計畫、資產及設備維護計畫及其他有利於本計畫推

動之方案。 

 乙方於甲方核定營運執行計畫後，乙方於營運期間內，應於每年

11 月 30 日前依營運執行計畫編制次年度之「年度營運管理計

畫」，其內容至少應包括經營策略、預算編制基礎、財務預測、

政策配合事項、次年度可能設施設備重置與改善計畫等，報請甲

方備查。 

 乙方應於每年 6 月 30 日前提送前一年度營運狀況、收費費率、

營運資產清冊、相關設施管理維護措施、主要股東持有股份比

例、經合格之會計師事務所查核簽證之財務報告書或專案查核

報告等資料，提送甲方備查。 

 乙方於營運期間內，應依甲方要求內容按季將前一季營運情形

彙整成營運管理季報提送予甲方。 

 乙方應依營運執行計畫之規劃營運。除本契約另有約定外，未經

甲方書面同意前，乙方不得擅自關閉部分或全部營業區域。乙方

如有維修或其他必要，應取得甲方書面同意，乙方暫時關閉部分
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或全部營業區域之營運者，不得據以減輕或免除本契約所約定

之義務，仍應繳付土地租金及權利金。但為維護安全有緊急維修

之必要者不在此限，惟應立即通知甲方。 

9.2 營運期間乙方應遵守事項 

 乙方應依第 9.1.1 條所定經甲方同意之營運執行計畫營運，並隨

時維持營運資產可靠度、可維修度、安全度及堪用狀態。 

 乙方如發現機械故障或損壞，足以影響營運安全時，應立即停止

營運，並立刻通知維修廠商到場進行維修，如發生意外，概由乙

方負賠償責任。 

 為維護本計畫機械、機電、消防等各項設施正常營運，乙方應依

相關法規聘僱專業人員營運本計畫。 

 為營運本計畫，乙方應依相關法規辦理各項檢查，包括但不限於

建築物公共安全檢查、消防安全設備檢修及高低壓電氣設備定

期檢驗、消防安全設備檢修及申報等檢查及申報。 

 乙方營運期間應負睦鄰之責，遇有民眾抗爭、第三人非法佔用土

地、設施或類似損鄰事件者，應自行協調處理，並自負一切法律

責任。 

9.3 乙方營運責任 

 乙方應依相關法令辦理本計畫營運，如有任何故意或過失行為

致第三人向甲方或其人員索賠或因而涉訟，乙方應負擔一切相

關費用，並賠償甲方及其人員因此所受之一切損害。 

 乙方得經甲方書面同意後，將本計畫營運資產之一部委託（或出

租）第三人，惟除經甲方事前書面同意外，受託經營者或承租人

不得再以任何形式交由他人經營，乙方仍應依本契約之約定負
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完全之管理維護責任，且就該等承租人或受託人之行為負完全

之責任。乙方與第三人所簽訂之委託經營契約或出租契約，不得

違反本契約之約定，其內容至少應包含下列約定： 

一、 委託經營契約或出租契約之存續期間不得超過本契約之存

續期間。於本契約提前終止時，委託經營契約或出租契約併

同終止。 

二、 受託經營者或承租人應遵守本契約及相關法令規定。如其

約定與本契約有牴觸者，該約定無效。 

三、 本契約終止時，甲方或其指定之第三人有權承受乙方於委

託經營契約或出租契約之權利義務，但乙方應以書面通知

受託經營者或承租人。 

四、 受託經營者或承租人，非經甲方事先書面同意者，不得再為

轉租、複委託或以其他類似方式由他人為之。 

五、 乙方之受託經營者或承租人未履行其與乙方所定契約規範

責任時，乙方應以本契約當事人地位，督促受託經營者或承

租人改善缺失，或經甲方同意更換受託經營者或承租人。 

六、 受託經營者或承租人就本計畫範圍內之營運事項，不得拒

絕甲方之監督或檢查。 

 如乙方之受託經營者或承租人違反所簽訂之受託經營契約、出

租契約或未遵守本契約及相關法令之規定，乙方應立即以書面

通知乙方之受託經營者或承租人限期改善，並副知甲方。如乙方

之受託經營者或承租人未限期改善，乙方應採行必要措施處置

之。如乙方怠於通知或採行必要措施，則構成乙方之缺失。 

 乙方與第三人簽訂之契約條款與本契約任一條款牴觸者，不得

對抗甲方。 

 於甲方依本契約約定同意乙方出租建築物予第三人或委託第三

人經營之同意範圍內，乙方應於每年 12 月 31 日前提送當時有

效租賃或委託經營契約之承租人及受託經營者名冊（包括法人
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名稱、統一編號或證明文件編號、代表人姓名、主營業所地址及

其他甲方所要求之資料）供甲方備查。 
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9.4 乙方與第三人間權利義務 

乙方與其代理人、受僱人、受任人、承包商或任何第三人間因興建及

營運本計畫所生之所有權利義務等，應由乙方負責，與甲方無涉。乙

方並應使甲方免於上述事項之任何追索、求償或涉訟，如因此致甲方

受損，乙方應對甲方負賠償責任。 

9.5 營運資產維護管理 

 乙方應隨時維持本計畫營運資產為良好營運狀況，並對本計畫

營運資產作必要裝修、置換及修繕，以確保於本契約終止後仍可

維持正常營運狀態。 

 乙方應對本計畫營運資產作定期維護與保養，並負責管理及維

護公共安全責任。 

 乙方辦理本計畫營運資產修繕、更換或擴充新設施或設備完工

後，須於 15 日內，將工程興建紀錄及所有完工資料、文件或電

腦圖檔提送甲方。 

9.6 編列營運資產清冊 

 乙方應於營運開始日翌日起 60 日內，編列營運資產清冊，並送

甲方同意。 

 營運資產清冊之編列，應依行政院頒行之「財物標準分類」逐項

詳細登載資產項目，及註明建築物、設施及設備等資產之名稱、

廠牌、規格（型號）、單位、數量、購買價格、起用時間、保固

期限、耐用年限、供應商名稱、位置、備註（其保證書與使用說

明書索引），並檢附相關保證書與使用說明書。 

 乙方應於營運開始日後第 2 年起至本契約期限屆滿時止，每年

編列營運資產清冊，並依行政院頒行之「財物標準分類」逐項詳
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細登載，及註明取得該資產之名稱、種類、取得時間、他項權利

設定情形，本契約第 15.1 條之移轉項目另應註明使用現況及維

修狀況，並於每年 6 月 30 日前，將前一年度最新營運資產清冊

送交甲方。 

9.7 相關政府許可之取得 

乙方應自行負責取得辦理本計畫應通過各項政府許可。 

9.8 使用者申訴處理 

乙方對於使用者申訴意見，應建立適當處理管道。 

9.9 甲方之查核 

 甲方及其他公務機關基於職權行使或為監督乙方確實履行本契

約必要，得進入本計畫用地內為必要之行為。 

 營運開始日後，甲方得隨時查核乙方是否依本契約約定營運，乙

方應於甲方進行查核時，提出所有相關資料及必要協助，不得拒

絕。 

 乙方應依據本契約對本計畫設計、施工、營運等負責任，並保證

其品質。 

 甲方認定乙方營運資產違反可靠度、可維修度及安全度標準時，

得要求乙方改善。 

 履約管理機構之監督與職務 

一、 為確保乙方之規劃、設計、興建及營運能達到本契約之功

能、品質、成效及安全，甲方得委由履約管理機構執行本計

畫興建期及營運期之查核、管理工作，並定期或不定期提出

報告及結果證明文件，以協助甲方督導管理本計畫進度及乙
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方。  

二、 甲方或其委託之履約管理機構，有權對乙方及其承包商進

行之工程，依本契約約定及營運管理所需為必要之監督及稽

核，乙方應配合協助，提供相關之資料及文件，並適時執行

必要之測試。甲方及其上級機關之查核或其委託之履約管理

機構關於監督及稽核等工作之指示，除有違一般工程專業之

認知並有具體事由外，乙方不得拒絕。  

三、 甲方委託履約管理機構對乙方及其承包方辦理監督及稽核

者，就履約管理機構之監督及稽核意見，乙方應依甲方指示

限期改正。  

9.10 對一般民眾使用自然資源限制 

乙方不得以不合理收費機制排除一般民眾使用公共設施及觀賞自然

風景權利。 

9.11 促參識別標誌設置 

乙方應依促進民間參與公共建設案件識別標誌設置要點之規定，自費

設置促參識別標誌。 
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 附屬事業 

10.1 附屬事業容許範圍 

 乙方得於本計畫用地開發經營本業以外之附屬事業，但不得違

反法令及本計畫用地土地使用分區管制規定。 

 投資執行計畫書經甲方核定後，乙方如認原投資執行計畫書所

列附屬事業項目有新增或修正之必要者，應檢具相關文件及證

明，敘明理由（包括但不限於權利金是否有調整之必要），向甲

方申請增加或修正附屬事業開發經營項目，由甲方審視附屬事

業對於公共建設本業之影響，並確保促參案件之公益性，經甲方

同意後始得為之。各項附屬事業之開發作業若涉及相關法規規

定，須由乙方依據該管法規辦理。 

10.2 附屬事業經營期間 

 乙方辦理開發經營附屬事業期間之屆滿日不得超過本契約期間

之屆滿日。 

 乙方就本契約興建及營運權終止時，其開發經營附屬事業權限

一併終止。 

 本契約期限如經雙方同意展延時，附屬事業開發經營權限得一

併展延。 

10.3 附屬事業之監督 

乙方開發經營附屬事業，如有違反本契約之約定，經甲方通知限期改

善，逾期仍未改善且情節重大者，甲方得定一定期限終止其開發經營

權限之一部或全部。 
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10.4 附屬事業之委託經營 

乙方如委由第三人開發或經營附屬事業時，其委託契約不得違反本契

約及附屬事業相關約定，其內容至少應包含下列約定： 

一、除本契約另有約定外，委託契約之屆滿日不得超過本契約期間之

屆滿日。 

二、受託者應遵守本契約、委託契約及相關法令規定。 

三、除甲方另有同意者外，乙方開發權限或經營附屬事業之權利終止

時，該委託契約亦隨同終止。 

10.5 附屬事業之管理 

乙方從事經營附屬事業，應遵守下列約定： 

一、由專責部門經營及管理。 

二、公共建設本業部門收支與經營附屬事業部門收支科目分列。 

三、乙方於本契約期間屆滿或終止時，除本契約另有約定或經甲方同

意者外，應無償移轉乙方所有且為繼續營運附屬事業之現存所有

全部營運資產予甲方。 
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 費率及費率變更 

11.1 費率訂定 

乙方應依營運執行計畫，擬定收費費率標準與其調整時機及方式，向

甲方報備後實施，修改時亦同。 

11.2 設施使用優惠  

乙方應依據「老人福利法」、「身心障礙者權益保障法」、「兒童及

少年福利與權益保障法」及其他相關法令規定，提供相關對象法定優

惠。 

11.3 費率變更 

本契約期間，乙方如擬調整收費標準者，應於提報年度營運管理計畫

時一併提出予甲方，並具體說明調整理由，經甲方同意後始得辦理。 



 

37 

 

 土地租金、權利金與其他費用計算與繳納 

12.1 土地租金 

土地租金之相關事項，悉依本計畫設定地上權契約約定辦理（詳如本

契約附件 3）。 

12.2 權利金 

本計畫權利金包含開發權利金、固定權利金及變動權利金。 

 開發權利金 

乙方應於簽訂本契約翌日起 30 日內，依申請須知附件 14 開

發權利金報價單所填具之金額（開發權利金報價單填具金額

與投資計畫書不符者，以較高之金額為準），以匯款方式一次

繳交開發權利金。 

 固定權利金 

一、 乙方自營運開始日之當年會計年度起，應於每年 1 月 31

日前繳納固定權利金新臺幣 100 萬元整（營運開始日之

第 1 會計年度固定權利金，應於營運開始日起 15 日內繳

納）。 

二、 營運開始日之會計年度營運天數未滿 1 年者，應按該年

度實際營運天數占全年總日數之比例計算繳納。 

 變動權利金 

一、 乙方自營運開始日起或試營運期間，每年依營運本計畫

所產生營業收入，依下列級距及比例計收變動權利金。計

收方式如下： 
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權利金 金額/級距 

變動權利金 

申報營業收入總額 2.5 億元以下（含），以 1.50%計算 

申報營業收入總額逾 2.5 億元且 3.5 億元以下（含），

以 1.25%計算 

申報營業收入總額逾 3.5 億元且 4.5 億元以下（含），

以 1.00%計算 

申報營業收入總額逾 4.5 億元以上，以 0.75%計算 

二、 前述營業收入指會計年度內，依一般公認會計原則規定，

乙方辦理本計畫經會計師查核簽證之總營業收入。乙方若

以委託營運或其他類此方式提供第三人營運之部分，該第

三人營運之收入（扣除乙方針對該第三人所收取之租金及

相關費用後）應納入乙方之總營業收入；前述「委託營運

或其他類此方式提供第三人營運之部分」，其收入除經甲

方書面同意者外，應由乙方以其名義開立統一發票，並全

數納入乙方總營業收入，作為變動權利金之計算基礎。倘

經甲方書面同意由第三人自行開立發票者，乙方仍應負責

彙整並檢附可資佐證該第三人實際營業收入之文件資料，

包括但不限於營業人銷售額與稅額申報書所載之銷售額

總計數額，並將其納入乙方總營業收入，作為變動權利金

之計算依據。 

三、 變動權利金以 1 年為 1 期計收 1 次，由乙方於每年 6 月

30 日前，繳交前一年度之變動權利金予甲方。 

 本契約屆滿或終止時，乙方仍應依權利金繳交之相關約定，於

本契約屆滿、終止後 3 個月內檢附最後一年度經會計師查核

簽證之財務報告書，並核算應繳交之權利金，併同上揭財務報

告主動送甲方審核，甲方於審核完成後，通知乙方於指定日期

內繳納。  
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 權利金繳付方式 

乙方應於繳納期限前匯款至甲方指定帳戶，並將匯款憑證影本

提送予甲方備查。  

 權利金遲延給付  

乙方未依本契約約定期限繳納權利金者，每逾 1 日，應按照年

利率百分之五加收遲延利息；如逾期 30 日仍未給付，甲方得逕

以違約處理。  

 權利金之補足或返還  

本契約於期間屆滿前終止時，乙方應會同甲方結算至契約終止

日止，乙方應繳納之權利金金額，若有短少，乙方應於甲方所定

期限內補足之；若有餘額，由甲方扣抵乙方因本契約所生應給付

予甲方之金額，包括但不限於違約金、損害賠償或甲方為乙方代

墊之費用後，無息退還乙方。 

12.3 相關稅捐及費用負擔 

 甲方收取之土地租金及權利金，依法如須繳納營業稅，乙方

應於繳納土地租金及權利金時，一併將其衍生之營業稅繳納

予甲方。 

 有關本契約興建營運及移轉所生之稅捐與費用，包括地上權

設定、變更或塗銷登記時所生之一切費用及稅捐（包括但不

限於規費、印花稅、地政士費，以及因辦理地上權登記依法應

負擔之費用），除本契約另有約定者外，均由乙方負擔。 

 本計畫用地內所需水、電、電信及通訊，由乙方洽請相關事業

單位辦理，費用由乙方負擔。 

 本計畫用地之地價稅由甲方負擔，其餘本計畫應繳納之稅捐
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（包括但不限於房屋稅、權利金、主辦機關因收取土地租金

應繳納之營業稅等）、規費及費用均由乙方負擔。
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 財務事項 

13.1 自有資金比率及持股比例 

 自有資金比率維持 

乙方於本契約期間內，自有資金比率（財務報表之權益總計金額

除以資產總計金額）不得低於 30%。 

 實收資本額 

乙方應係依中華民國法律新設立之股份有限公司，依中華民國

法令及其公司章程得從事本計畫之新建營運工作。乙方與甲方

簽約時，其實收資本額不得低於新臺幣 1.5 億元，且發起人應為

本計畫甄審評決之最優申請人。 

 發起人為單一公司之持股比例要求  

一、 自本契約簽訂日起至營運開始日止，發起人對乙方之持股

比例應為 100%。 

二、 自營運開始日翌日起 5 年內，發起人對乙方之持股比例應

為 50%以上。 

三、 自營運開始日翌日起第 6 年至 10 年內，發起人對乙方之持

股比例應為 40%以上。 

四、 自營運開始日翌日起第 11 年起，發起人對乙方之持股比例

應為 30%以上。 

 發起人為合作聯盟者之持股比例要求  

一、 自本契約簽訂日起至營運開始日止，授權代表公司對乙方

之持股比例應為 51%以上，且各成員對乙方之持股比例總

和應為 100%。  

二、 自營運開始日翌日起 5 年內，授權代表公司對乙方之持股

比例應為 25%以上，且各成員對乙方之持股比例總和應為

50%以上。  
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三、 自營運開始日翌日起第 6 年至 10 年內，授權代表公司對乙

方之持股比例應為 20%以上，且各成員對乙方之持股比例

總和應為 40%以上。  

四、 自營運開始日翌日起第 11 年起，授權代表公司對乙方之持

股比例應為 15%以上，且各成員對乙方之持股比例總和應

為 30%以上。 

 股權轉讓限制或設質限制 

除本契約另有約定外，非經甲方事前書面同意，乙方發起人不得

將持有乙方之股份移轉或設質予發起人外之第三人。若經甲方

書面同意辦理轉讓或設質，乙方應於辦理股權登記之 15 日內以

書面通知甲方，通知內容包括但不限於轉讓或設質股份之單一

申請人或合作聯盟成員名稱、轉讓或設質股份數以及轉讓或設

質股份事由。 

 重大財務事項限制  

非經甲方事前書面同意，乙方不得轉投資、減資、法人全部或主

要部分財產移轉、合併或分割。  

13.2 財務報表提送 

 乙方應於每年 6 月 30 日前將前一年底之公司概況報告書主

要股東持有股份比例或董監事名冊、經會計師查核簽證之財

務報告書及會計師針對乙方執行本計畫營運單位所出具專案

財務查核報告等資料提送甲方備查。  

 乙方應保存其經營本計畫有關之會計帳簿、表冊、憑證、傳

票、財務報表及其他相關文件；又一切會計事項應依中華民

國公認會計原則及商業會計法有關規定辦理。 

 乙方提送公司概況報告書，其內容至少應包括下列事項： 

一、 董事、監察人：姓名、性別、國籍或註冊地、主要經（學）

歷、目前兼任本公司及其他公司之職務、選（就）任日期、
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任期、初次選任日期及本人、配偶、未成年子女與利用他

人名義持有股份、所具專業知識及獨立性情形。董事、監

察人屬法人股東代表者，應註明法人股東名稱及該法人

之股東持股比例占前十名之股東名稱及其持股比例。各

該前十名股東屬法人股東者，應註明法人股東名稱及該

法人股東持股比例占前十名股東之名稱及其持股比例。 

二、 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管：姓名、

性別、國籍、主要經（學）歷、選（就）任日期、任期及

本人、配偶、未成年子女與利用他人名義持有股份。 

三、 最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及

持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動

情形。股權移轉或股權質押相對人為關係人者，應揭露該

相對人之姓名、與公司、董事、監察人、持股比例超過百

分之十股東之關係及所取得或質押股數。 

四、 股本來源：敘明公司最近年度及截至年報刊印日止已發

行之股份種類。 

五、 股東結構：統計各類股東組合比例。 

六、 股權分散情形：敘明公司普通股及特別股股權分散情形，

就股東持有股數之多寡分級統計人數及所持股數占已發

行股數之百分比。 

七、 主要股東名單：列明股權比例達百分之五以上之股東或

股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例。 

13.3 財務檢查權 

甲方得定期或不定期，以書面或實地等方式檢查乙方財務狀況。甲

方為執行檢查，得通知乙方提供帳簿、表冊、傳票、財務報表、融

資及其他相關文件供甲方查核，並詢問乙方相關人員，乙方應全力

配合。 
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13.4 公司組織變動通知 

乙方公司登記事項、各項執照或章程內容有變更時，應於每次變更

登記完成後 15 日內，通知甲方並檢附相關證明文件。 

13.5 融資契約簽訂時限  

本計畫用地之地上權及乙方因興建、營運本計畫而取得之營運資

產，於不影響本計畫正常運作下，乙方如需辦理融資，應檢具融資

計畫書（包括設定抵押權之標的、內容、金額與償債計畫），併同

融資契約書草案，向甲方提出申請，經甲方書面同意後始得設定抵

押權予融資機構或其指定之第三人，所取得資金僅得用於本計畫之

執行。乙方與融資機構簽約後 30 日內應將融資契約書副本提送甲

方備查，其後如有修正時亦同。 

13.6 營運資產處分 

乙方因興建、營運所取得且屬乙方所有之營運資產、設備，在不影

響公共建設之正常運作，並符合下列約定，得向甲方提出並經甲方

事前書面同意後，予以轉讓、出租或設定負擔： 

一、 於移轉期限屆滿前，在不影響期滿移轉下，附條件准予轉讓； 

二、 出租或設定負擔之期間，以本契約之期限為限；設定負擔者，

應訂有償債計畫或設立償債基金辦法。 
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 稽核及工程控管 

14.1 安全監控與通報計畫 

 安全監控計畫 

乙方應就執行本計畫之外部及內部安全，進行詳細評估，並

於投資執行計畫書中提出安全監控計畫，自行負擔費用並負

責執行本計畫用地全日之安全措施。其後若有修正，亦應於

修正後 30 日內提送甲方同意。乙方應按甲方同意之計畫辦

理，甲方得隨時抽查之。 

 緊急通報計畫 

乙方應研擬就緊急事故發生時，應採取之應變措施及通報甲

方之系統與方式，於投資執行計畫書中提出緊急通報計畫。

其後若有修正，亦應於修正後 30 日內提送甲方同意。乙方應

按甲方同意之計畫辦理，甲方得隨時抽查之。 

 乙方如有與保全公司簽約必要，應於與保全公司簽約後 15 日

內，將該等契約副本副知甲方備查。 

14.2 品質管理 

乙方應依第 8.4 條提送之興建執行計畫書，於其內部組織內成立獨

立品管部門，確保其設計、施工及營運服務品質。 

14.3 工作進度定期提報 

乙方應依第 8.4 條約定每 3 個月定期將工程執行進度提報甲方。甲

方並得於必要時檢查乙方工作內容，包括但不限於要求乙方限期交

付或提出施工紀錄與文件、工作進度及異常狀況因應對策等其他相

關文件，供甲方查核，乙方不得拒絕。 

14.4 協力廠商之更換 

 本計畫於申請時未提供實績證明作為乙方技術能力之協力廠

商者，更換前，乙方應提出具備與原協力廠商相同經驗能力、

實績及規模者，且經甲方事前書面同意後始得更換。甲方應於
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接獲乙方提出協力廠商名單後 30 日內表示同意與否，逾期未

表示意見，除本契約或法令另有規定外，視為甲方已經同意。  

 本計畫於申請時提供實績證明作為乙方技術能力之協力廠商

者，除有協力廠商公司消滅、清算、破產、重整等類似情形，

或其他經甲方同意之原因，於乙方提出更換協力廠商後且經

甲方事前書面同意外，乙方於契約期間內不得更換之。  

 本契約期間，如乙方之協力廠商有施工品質重大違失、發生重

大工安事故或其他足認無法勝任協力廠商工作之情事者，甲

方得要求乙方更換。乙方提出更換之協力廠商，應具備與原協

力廠商相同經驗能力、實績與規模，經甲方事前書面同意後始

得更換之。 

 協力廠商有第 14.4.2 條約定乙方必須更換協力廠商之例外情

形時，其更換條件需依照第 14.4.3 條辦理。  

 乙方如於簽訂本契約後新增其他廠商協助履行本計畫，該廠

商之更換無須另徵得甲方同意。 

14.5 專業機構 

 為確保乙方設計、興建達到本計畫約定功能、品質及安全要

求，乙方得自費委託經甲方同意之專業機構執行本計畫興建

工作查核與監督，及系統驗證及認證工作。該專業機構應本其

專業履約。 

 甲方或專業機構，有權對於乙方及其承包商進行之工程，隨時

為監督、稽查及檢查等工作（含完工後之查核），乙方與其設

計單位、品管部門及承包商應配合協助，提供相關計算資料及

文件，並適時執行必要測試。甲方或專業機構關於監督、稽查

及檢查等工作指示，除有違一般工程專業認知並有具體事由

外，乙方不得拒絕。 

 經甲方或專業機構查驗確認乙方之設計有明顯疏失或不符本

契約約定要求時，甲方得要求乙方修改至符合設計規範之需
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求，乙方非有正當理由不得拒絕。於施工、製造、安裝、測試、

試運轉與試營運模擬階段，甲方如發現乙方工程品質不符本

契約約定，乙方應依甲方指示限期改正。 

 甲方或專業機構查驗本契約工程品質時，乙方應免費協助查

驗。甲方或專業機構所有監督、稽查及檢查等工作，應合理為

之。 

14.6 三級品管 

乙方興建工作應符合促參案件三級品管規定，由乙方之施工廠商自

行建立之品質管制系統進行「一級品管」，由專業機構建立施工品

質查證系統進行「二級品管」，最後由甲方及相關主管機關採行工

程施工品質查核，進行「三級品管」。乙方應於取得相關建管、消

防或其他目的事業主管機關許可後，始得開始營運。 

14.7 資產堪用度之維持 

甲方得自行或委託他人，定期檢驗營運資產堪用度，並依檢驗結果，

要求乙方改善。 
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 契約屆滿時之移轉 

15.1 移轉標的 

 乙方應移轉符合下列情形之現存所有全部營運資產：  

一、 記載於資產清冊且應移轉之資產。 

二、 記載於興建及營運基本需求書或投資執行計畫書之備品，

但備品以移轉時剩餘項目及數量為基準，乙方無須補足

原興建及營運基本需求書或投資執行計畫書所載數量。  

三、 其他依本契約約定應移轉之資產。 

 營運資產移轉應包含關於本契約營運資產之使用或操作有關

軟體或各項文件、物品及相關智慧財產權所有權文件、擔保

書、契約書、使用手冊、計畫書、圖說、規格說明、技術資料

等。  

 本契約期間屆滿時，乙方應除去移轉標的上之一切負擔及其

他法律上限制，且於契約期間屆滿前將移轉標的無償移轉予

甲方。  

 本契約第 15.1.1 條移轉標的尚須包含乙方原所使用之電腦程

式、軟體資料、密碼及系統，不論為乙方或為第三人所有，除

經甲方書面同意不須移轉或授權予甲方或其指定之第三人使

用外，乙方應於契約期間屆滿時移轉或授權予甲方或其指定

之第三人使用，並應會同甲方依相關法令及規定辦理權利移

轉或授權登記手續。如乙方將前揭電腦程式、軟體資料、系統，

移轉或授權予甲方或其指定之第三人使用時，乙方原向授權

人所負擔之義務，應由甲方承擔。 

15.2 移轉程序 

 歸還移轉前之營運資產總檢查 

乙方應於本契約期間屆滿前 3 年提出資產總檢查計畫。經甲

方同意後，乙方應依核定之計畫辦理資產總檢查並提送資產

總檢查報告，完成資產總檢查所需一切費用由乙方負擔。甲
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方如認為有早於前項期間辦理資產總檢查之必要時，得通知

乙方提前提出資產總檢查計畫。  

 營運資產移轉及歸還計畫 

乙方應於本契約期間屆滿前 2 年提送營運資產歸還及移轉計

畫，並於本契約期間屆滿前 3 個月完成營運資產歸還及移轉

清冊送交甲方同意。 

 乙方應委託公正獨立第三人擔任檢查機構辦理資產總檢查。  

 甲方核定資產總檢查報告後，應以書面通知乙方依核定結果

限期提送資產移轉計畫。  

 本契約期間屆滿後 30 日內，乙方應依甲方核定之資產移轉計

畫辦理點交作業。但乙方為籌措興建或營運所提供融資擔保

且經甲方同意之標的，不在此限。  

 甲乙雙方依本契約第 19 章辦理優先定約並簽訂繼續投資契約

者，乙方仍應依第 15.2.1 條辦理資產總檢查並提出資產總檢

查報告。  

 除本契約另有約定者外，甲乙雙方在移轉程序完成前，均應繼

續履行其依本契約所應盡之義務。 

15.3 移轉條件及計價 

 乙方在營運期間內經甲乙雙方議定，或於契約期間營運期間

屆滿前 5 年內所增置、重置，其項目、內容及購入價格並已

事前徵得甲方同意之移轉標的，於營運期間屆滿時，為有償移

轉。其餘營運資產，除甲乙雙方另有約定外，均為無償移轉。  

 有償移轉資產價金計算，以該資產原始取得成本減去已使用

年限相對折舊價值後未折減餘額為準。甲方應於移轉完成後，

以現金一次或加計利息分期給付有償移轉價金予乙方。  

 甲乙雙方為完成移轉標的移轉程序所發生之費用，包含憑證、

酬金及稅捐等，由甲乙雙方各自負擔。  
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15.4 移轉時及移轉後之權利義務 

 於本契約期間屆滿後，甲方完成點交前，乙方不得繼續經營

本計畫，惟對本計畫營運資產、相關設施或設備仍負保管並

盡善良管理人注意義務。  

 本契約第 15.1 條移轉標的如係乙方以融資性租賃、動產擔保

交易、租借或其他類似方式取得者，除經甲方書面同意外，乙

方應於契約期間屆滿前取得所有權或其他權利，以移轉予甲

方或其指定之第三人，不得因無償而拒絕資產移轉。  

 本契約第 15.1 條移轉標的如有出租、出借或設定任何債權或

物權之一切負擔者，乙方應於移轉上開資產前，除去該等資

產之一切負擔。但經甲方書面同意保留者，不在此限。  

 乙方應擔保其移轉標的於移轉時無權利瑕疵且為正常使用狀

況，其維修狀況應符合製造者及政府規定之安全標準。乙方

並應將其對本契約第 15.1 條移轉標的之製造商或承包商瑕疵

擔保請求權讓與甲方或甲方指定之第三人。  

 移轉標的如為債權或其他權利且其移轉生效以取得相關債務

人同意為要件者，乙方應事先取得該債務人同意。  

 乙方應將其所有、持有或占有而未移轉甲方物品，於甲方所

定期限內將該等物品自本計畫設施所在地或營運處所遷離，

其費用由乙方負擔。如乙方於期限屆滿後一個月內仍未搬離

者，視為乙方已拋棄其所有權或其他權利，甲方得逕為任何

處理，並向乙方請求處置所生一切費用。但處置如有收益，應

與費用抵扣。  

 乙方對移轉予甲方標的之使用、操作及繼續營運，應依其性

質，於必要時，依雙方另行協議之訓練計畫及費用分擔，對甲

方或其指定之第三人提供人員訓練。  

 甲方所有而交付乙方管理、使用之資產歸還程序，準用本章

約定。  
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 契約屆滿前之移轉 

16.1 移轉發生原因 

本契約提前終止時，除本契約或法令另有規定外，乙方應將本計畫

之移轉標的移轉甲方或其指定第三人。  

16.2 移轉標的 

移轉標的如本契約第 15.1 條，如工程尚未完工，包括興建中工程。 

16.3 移轉程序 

 乙方須於本契約終止日翌日起 30 日內，將截至終止時之資產

清冊（含應移轉資產）提送甲方。  

 除另有約定外，甲方應於收到乙方資產清冊日起 30 日內，與

乙方就移轉程序及期限達成協議或依 16.4.1 條指定專業鑑價

機構。  

 乙方應提供必要文件、紀錄、報告等，供資產移轉參考。  

16.4 移轉價金之計價與給付 

 甲乙雙方應於契約終止後 60 日內合意指定公正之專業鑑價

機構就資產清冊所列資產進行鑑價，並作成資產鑑價報告。

甲乙雙方無法於上述期間內達成合意時，由甲乙雙方各指定

一家鑑價機構，再由甲方抽籤決定之。 

 前項資產鑑價報告之項目，應包含甲方與乙方為完成移轉標

的移轉程序所發生之全部費用，包含稅捐、規費、代書費等費

用之項目及金額。  

 鑑價之費用，除本契約另有約定外，由甲乙雙方合意分擔比

例；甲乙雙方無法合意時，由乙方先行墊付，再依雙方可歸責

性分擔費用。 

 資產價值之計價： 

1. 如甲乙雙方合意契約係因可歸責乙方終止者，其資產價值
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為鑑價金額之百分之 50。非可歸責乙方終止者，其資產價

值即為鑑價金額。 

2. 如甲乙雙方爭執契約終止之可歸責性認定，則資產價值先

以鑑價金額計價，甲乙雙方之負擔比例再依第 23 章爭議

處理相關約定處理。 

 甲方應於移轉完成後，以現金一次或按照當時臺灣銀行基本

放款年利率之利息分期依契約終止效果約定給付價金予乙

方。 

16.5 移轉時及移轉後權利義務 

 除甲乙雙方另有約定外，乙方應除去資產上一切負擔，依資

產現狀移轉予甲方，並讓與對移轉標的之製造商或承包商瑕

疵擔保請求權予甲方或甲方指定之第三人。 

 除第 16.5.1 條外，有關甲乙雙方於移轉時及移轉後之權利義

務，依第 15.4.1 條至第 15.4.6 條辦理。 

 因不可抗力事件及除外情事而終止時，相關權利義務由甲乙

雙方協議定之。 

 本契約提前終止時，乙方應移轉或授權與本計畫相關之智慧

財產權予甲方，包括但不限於關於本契約營運資產之使用或

操作有關之軟體或各項文件、物品及相關智慧財產權之所有

權文件、擔保書、契約書、使用手冊、計晝書、圖說、規格

說明、技術資料等。如智慧財產權非乙方所有，乙方應依第

24.2.1 條辦理。 
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 履約保證 

17.1 履約保證金期間 

 乙方興建期履約保證有效期限，應持續至營運開始日起屆滿 6

個月止。  

 乙方營運期履約保證有效期限，應持續至乙方完成營運資產

移轉後 6 個月止。 

17.2 履約保證金內容與額度 

 乙方應於簽訂本契約之同時提供新臺幣 3,000 萬元履約保證

金，作為對本計畫興建營運期間履行一切契約責任等之保證。  

 履約保證金如有經甲方依本契約扣除者，乙方須於甲方通知

時限內補足。  

 乙方於營運開始日起屆滿 6 個月時，如無履約保證金應被押

提情事及其他爭議事項者，甲方於乙方請求時，得無息返還乙

方履約保證金新臺幣 500 萬元。乙方於營運開始日起屆滿 5 年

時，如無履約保證金應被押提情事及其他爭議事項者，甲方於

乙方請求時，得無息返還乙方履約保證金新臺幣 500 萬元。剩

餘之履約保證金，則於履約保證期間屆滿且乙方完成營運資

產移轉後 6 個月，甲方無息返還予乙方。 

17.3 履約保證方式 

 履約保證金提供方式： 

一、 乙方以現金繳付者，繳付至甲方指定帳戶：臺灣銀行澎湖

分行，戶名：澎湖縣政府收入總存款戶 209 專戶，帳號：

024038000019，並以匯款憑證作為履約保證金繳交證明

文件。 

二、 金融機構簽發之本票或支票，受款人為「澎湖縣政府」。 

三、 金融機構之保付支票，受款人為「澎湖縣政府」。 

四、 郵政匯票，受款人為「澎湖縣政府」。 
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五、 政府公債。 

六、 設定質權之金融機構定期存款單，且應以「澎湖縣政府」

為質權人，金融機構應註明放棄抵銷權。 

七、 銀行之書面連帶保證，最短應以 2 年為一期。 

 經甲方同意，乙方得更新履約保證方式，其有效期間須至少 2

年以上。但乙方依本契約約定首次提供各項履約保證，或所剩

餘履約保證期間少於前述年限者，不在此限。 

 乙方應於各履約保證方式有效期間屆滿 60 日前，提供新履約

保證。屆期未提供，甲方得依各該保證方式押提取得現金，以

該現金續作履約保證至乙方提出新履約保證止。 

 甲方認為乙方所提供履約保證金保證書之履約保證人，有無

法代負履行責任之虞者，乙方應於甲方指定之期間內完成更

換。 

17.4 履約保證金之押提 

乙方依本契約約定應給付違約金或其他損害賠償或費用予甲方，或

因乙方有違約情事致甲方終止本契約之一部或全部或未依本契約

約定完成移轉時，甲方得逕行押提履約保證金之一部或全部，以扣

抵乙方應給付之金額。除契約全部終止之情形，甲方押提履約保證

金後，乙方應立即補足至第 17.2 條所定金額。 

17.5 履約保證之修改 

本契約任何部分經修改、變更或展延期限，致履約保證有失其效力

之虞，甲方得請求乙方修改原履約保證，或取得適當履約保證，並

於原履約保證失效前交付甲方。 

17.6 履約保證金之解除 

17.6.1 乙方於本契約所定各階段履約保證期間屆滿時，如無履約保證

金應被扣抵之情事者，甲方得解除其履約保證之責任，並將該

部分履約保證金無息返還乙方。 
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17.6.2 因不可歸責於乙方之事由而提前終止本契約之一部或全部者，

於乙方資產移轉完成且無待解決事項後，解除其該部或全部之

履約保證責任，並將履約保證金無息返還乙方。 
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 保險 

18.1 保險計畫 

本契約期間內，乙方應自行或確保受託之承包商、供應商、專業顧

問對本計畫之興建、營運及資產，向中央目的事業主管機關核准設

立登記之產物保險公司購買並維持必要之足額保險。除責任保險或

其他法令另有規定外，甲方於有共同利益情形時應為共同被保險

人。 

18.2 保險範圍及種類 

 本契約期間，乙方應就本計畫之興建、營運及資產，在興建及

營運期間內，就可能遭受或引發之事故所生責任投保必要之

保險，並維持保單效力。該保險內容，須包括對任何第三人之

生命、身體健康及財產等損害賠償責任。 

 興建期間乙方應自行或確保受託之承包商、供應商、專業顧

問投保並維持下列保險： 

一、 財產綜合保險（至少應含財物滅失險、火險及火險附加

險，附加險包括但不限於地震險、颱風險、洪水險等）。 

二、 貨物運輸保險。 

三、 營造綜合保險（包括營造綜合損失險、第三人意外責任險

及延遲完工險）。 

四、 僱主意外責任險。 

五、 工程專業責任險。 

 營運期間乙方應自行或確保受託之承包商、供應商、專業顧

問投保並維持下列保險： 

一、 財產綜合保險（至少應含財物滅失險、火險及火險附加

險，附加險包括但不限於地震險、颱風險、洪水險及營運

中斷險等）。 

二、 公共意外責任險（包含人、財物及所有委託營運資產及建
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物）。 

三、 僱主意外責任險。 

四、 營運項目相關之產品責任險。 

 除本契約第 18.2.2 條與第 18.2.3 條約定應投保之保險外，乙

方應依甲方需求並視實際需要投保及維持其他必要之保險。 

18.3 保險金額 

 除法令明文規定之保險金額外，乙方就委託營運範圍及營運

資產投保之財產保險金額，均不得低於上開資產之總帳面價

值（包括甲方點交資產及乙方自行投資之資產）。 

 公共意外責任險其最低保險金額如下，如最新相關法令規範

高於下列金額時，則應依最新相關法令投保： 

一、 每一個人體傷責任：600 萬元。 

二、 每一意外事故體傷責任：1 億 2,000 萬元。 

三、 每一意外事故財損：600 萬元。 

四、 保險期間內之最高賠償金額：2 億 5,200 萬元。 

 第三人責任保險應依產業通行之標準定其保險金額。 

 建物由乙方按資產價值加計乙方投資金額投保火險及公共意

外責任險。 

 營造綜合保險之保險金額應依實際工程發包進度定之。 

18.4 受益人 

本計畫所有營運資產於本契約有效期間內之保險，均由乙方向保險

公司投保，以甲乙方為共同受益人。如乙方於興建期間辦理融資，

得經甲方事前書面同意，將興建期營運資產之保險，以融資機構為

受益人。 
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18.5 保險給付 

保險給付應用於彌補或重建本計畫設施或營運資產因保險事故發

生所致之損害。但如損害過鉅致無重建實益時，保險給付優先用於

清理及移除本計畫毀損之設施或營運資產。 

除本契約經任一方依本契約相關約定終止者外，以甲方為受益人之

保險，其保險給付應先行撥入甲方保管款專戶，用於彌補或重建本

計畫資產因保險事故所致之損害，由甲方視乙方修復或重置本計畫

資產狀況撥予乙方，如保險金額額度不足支應修繕或重置費用，且

屬可歸責乙方之事由者，應由乙方負擔差額。 

18.6 保險費用 

保險費用全部由乙方負擔。 

18.7 保險契約之通知及更改 

 乙方依本契約約定投保各類保險，應於簽訂保險契約後 30 日

內，提交保險公司所簽發保單正本或副本及收據副本予甲方

備查。 

 除依法令規定或經甲方同意者外，乙方不得更改保單致變更

後內容較原保單為不利，且乙方於更改保單前，須以書面通

知甲方擬變更內容，更改後 30 日內將更改後保單副知甲方。 

18.8 保險契約移轉 

 乙方移轉營運資產時，經甲方及保險公司同意後，得將保險契

約之權利讓與甲方或其指定之第三人。移轉後之保險費由甲

方或其指定之第三人負擔；乙方已付而未到期之保費，由甲方

或其指定之第三人退還乙方。 

 保險公司如不同意變更保險契約，乙方得於營運資產移轉後

終止保險契約，但其已付而未到期之保費，不得向甲方請求。 

18.9 保險事故之通知 

乙方於任何保險事故發生後，應於通知保險公司時，副知甲方，甲
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方得派人參與事故會勘。 

18.10 乙方未依約定投保之責任 

 本契約期間發生任何保險事故，致乙方之興建、營運受阻而

受有損失，應由乙方投保之保險給付填補，倘有不足，由乙

方完全承擔，甲方不負任何責任。 

 乙方或其承包商、供應商或專業顧問未依本契約約定投保或

維持適當之保險，除依本契約第 20 章缺失及違約章約定處理

外，如發生事故而受有損害者，由乙方自行負擔。 

18.11 保險效力之延長 

本契約興建及營運期間如有延長，乙方應即延長相關保險期限，並

應使相關承包商適度延長其保險期限；如有違反，乙方應自行承擔

相關風險及損害。 
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 營運績效評定機制及營運期間屆滿優先定約 

19.1 營運績效評估會組成及運作方式 

 甲方應成立營運績效評估會辦理營運績效評定，並應於開始營

運後有完整營運年度期間內，每年度至少辦理一次營運績效評

定。無完整營運年度者，甲方得免辦理營運績效評定，或併同

於次一年辦理營運績效評定。 

 如乙方未能與甲方優先定約者，則最末之年度不辦理。 

 營運績效評定作業之運作辦法詳見附件 4 營運績效評定作業

辦法。 

 營運績效評估項目及基準如下： 

1. 首次營運績效評估項目、基準、配分權重及評定方式及各項

目評定準則及其分配詳附件 4 營運績效評定作業辦法。 

2. 甲方得參考前次營運績效評估會就前次評估項目基準及其

配分權重建議或本契約約定營運重要事項，與乙方進行檢

討，若有修改必要，應於完成修改後以書面通知乙方，並載

明其適用之受評期間。 

19.2 優先定約 

 乙方於本契約期間之年度績效考評無「營運績效不及格」，且

「營運績效良好」以上之次數累計達 30 次（含）以上，另申

請優先定約前 3 次績效考評皆為「良好」者，得依第 19.2.2 條

以書面申請優先定約。  

 乙方符合第 19.2.1 條所定營運績效良好者，得於契約期間滿

前 24 個月，以書面向甲方申請優先定約 1 次，其期間以 10 年

為限，乙方未於上開期限前，以書面向甲方申請優先定約，視

為放棄優先定約，甲方得重新辦理招商作業；甲方亦得通知乙

方於上述期限內提出優先定約申請。 

 甲方辦理乙方申請優先定約之作業如下： 
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一、 接獲乙方書面優先定約申請後，甲方應於 30 日內召開確

認會議，確認是否有優先定約之必要，並將確認會議結果

以書面通知乙方。 

二、 有優先定約之必要者，甲方應於確認會議召開後 90 日內

提供乙方基本需求書並限期乙方提出繼續投資計畫書。 

三、 乙方應於收受甲方書面通知之翌日起 60 日內，依基本需

求書內容提出繼續投資計畫書，供甲方審定及確認繼續

營運條件。 

四、 甲方得召開審查會，審定乙方繼續投資計畫書及確認繼

續營運條件。 

五、 甲方應依審查結果與本契約架構與乙方議定繼續投資契

約。 

六、 議約不成，或是自甲方提出繼續投資契約草案 60 日內無

法完成議約者，或未能於議約完成後 30 日內完成簽約者，

乙方喪失優先定約之權利，甲方得重新辦理招商相關作

業。但甲方與乙方已完成議約，僅因行政作業不及於本契

約屆滿前完成簽約者，不在此限。 

七、 前項但書情形，雙方得辦理契約變更，延長契約期限至完

成繼續投資契約簽訂日。 

八、 議約完成後，乙方應依審查結果及議約會議紀錄修正繼

續投資計畫，經甲方核定後作為繼續投資契約之附件。 

 甲乙雙方合意議定之繼續投資契約，為本契約屆滿後之新約，

乙方仍應依第 15 章約定移轉營運資產予甲方。 
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 缺失及違約責任 

20.1 乙方之缺失 

 除第 20.3 條所稱違約外，如因可歸責於乙方之事由致乙方之

行為如有不符合本契約約定者，均屬缺失。 

20.2 乙方缺失之處理 

 乙方如有缺失時，甲方得要求乙方定期改善，並以書面載明下

列事項，通知乙方： 

一、 缺失具體事實。 

二、 改善期限。 

三、 改善後應達到之標準。 

四、 屆期未完成改善之處理。 

 乙方應於期限內改善缺失，並於改善完成後通知甲方，如屆期

未完成改善或改善無效，且情節重大者，甲方得以一般違約事

由處理。 

 乙方於甲方依第 20.2.1 條書面通知改善期限內完成缺失改善

後，如於 6 個月內重複發生同一缺失行為合計達 3 次以上者，

甲方得以一般違約事由處理。 

20.3 乙方之違約 

 因可歸責於乙方之事由而有下列情事之一者，構成一般違約： 

一、 乙方未於第 20.2.2 條所定之期限內改善缺失或其缺失改

善無效，且情節重大者。 

二、 第 20.2.3 條所定之乙方於 6 個月內重複發生同一缺失行

為合計達 3 次以上者。 

三、 乙方未遵期開始營運或違反投資執行計畫書內容、就權

利金或土地租金逾期 1 個月仍未繳付或違反相關法令。 

四、 乙方未維持本計畫營運資產良好狀況，或未經甲方事前
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書面同意，對本計畫營運資產作重大變更。 

五、 乙方未經甲方事前書面同意，擅將本計畫營運資產為轉

讓、出租、設定負擔或為民事執行之標的。 

六、 乙方或其董事、監察人、經理人有重大喪失債信或違法情

事，情節重大影響營運。 

七、 乙方資金未依財務計畫約定時程到位。 

八、 違反本契約第 5.5 條乙方承諾事項者。  

九、 違反本契約第 7.6.1 條致點交本計畫用地遲延達 10 日者。 

十、 乙方違反本契約有關履約保證之約定。 

十一、乙方有其他嚴重影響本計畫興建或營運且情節重大。 

 因可歸責於乙方之事由而有下列情事之一者，構成重大違約： 

一、 乙方未於本契約第 20.4.1 條所定之期限內改善一般違約

情事或改善無效，且情節重大者。 

二、 乙方未依甲方同意之投資執行計畫書、興建執行計畫或

營運執行計畫辦理興建工程或營運。 

三、 乙方未於興建期內完成工程，或施工落後預定進度達

20%以上。 

四、 乙方擅自中止營運一部或全部，或有經營不善之情事。 

五、 乙方有破產、重整或其他重大財務困難情事，致無法繼續

履約或履約顯有困難。 

六、 乙方擅將依本契約取得之權利為轉讓、出租、設定負擔或

為民事執行之標的。 

七、 乙方經目的事業主管機關命令解散、受法院裁定解散或

未經甲方事前書面同意，股東會為解散、合併或分割之決

議。 

八、 由陸資（依臺灣地區與大陸地區人民關係條例、大陸地區
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人民來臺投資許可辦法及大陸地區之營利事業在臺設立

分公司或辦事處許可辦法等規範認定）任乙方股東。 

九、 乙方違反法規之強行或禁止規定，經甲方以書面要求限

期改善而未改善者。 

十、 乙方違反本契約財務監督之約定，且對本計畫之財務有

嚴重影響。 

十一、乙方興建工程品質有重大瑕疵或違反法規，致本契約

之目的無法達成，或有嚴重危及公共安全或公共衛生之

虞。 

十二、乙方營運有違反法規或本契約約定之情事，致本契約

之目的無法達成，或有危及公共安全或公共衛生之虞。 

十三、乙方有偽造、變造依本契約應提出之相關文件，經查明

屬實。 

十四、乙方陳報或提供之營運資料、營運資產現況、財產清冊

及財務資料（包括但不限於帳簿、表冊、傳票、財務報表

及其他相關文件）有虛偽、隱匿或其他不實情事。 

十五、乙方遭有關政府機關命其停工、停業、歇業或類此處

分。 

十六、乙方未依本契約約定移轉營運資產、撤離人員或未於

期限內辦理水、電、瓦斯、電信及相關規費或用戶名轉移

者。 

十七、乙方有其他經甲方認定之違約或違法事由，嚴重影響

本契約之履約。 

20.4 乙方違約之處理 

 除本契約另有約定外，乙方有第 20.3.1 條所定一般違約情事，

甲方應以書面通知乙方定期改善，並得處以 10 萬元以上、30

萬元以下之懲罰性違約金。 
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 除本契約另有約定外，乙方有第 20.3.2 條重大違約情事時，

甲方應以書面通知乙方定期改善，並得依下列方式計罰懲罰

性違約金： 

一、 具有第 20.3.2 條第 2、3 款之重大違約情事者，甲方得處

乙方每日新臺幣 10 萬元之逾期懲罰性違約金，同一事由

之懲罰性違約金上限為新臺幣 300 萬元。 

二、 具有第 20.3.2 條第 2、3 款以外其他重大違約事由者，甲

方得處乙方 30 萬元以上、100 萬元以下之懲罰性違約金。

如有命定期改善而逾期仍未改善者，逾期一日處乙方 20

萬元之懲罰性違約金，同一事由之懲罰性違約金上限為

新臺幣 500 萬元。 

 甲方依第 20.4.1 條或第 20.4.2 條要求乙方定期改善時，均應

以書面載明下列事項，通知乙方： 

一、 違約之具體事實。 

二、 改善之期限。 

三、 改善後應達到之標準。 

四、 屆期未完成改善之處理。 

 乙方違反法令或有發生本契約所定違約情事，於違反行為停

止或改善後，其效果仍繼續存在而無法排除者，甲方得視違反

情節處以新臺幣 10 萬元至 100 萬元之懲罰性違約金。 

 乙方應依通知所載期限繳納懲罰性違約金。如乙方未依期限

繳納者，該未繳納懲罰性違約金應自逾期之日起至繳納之日

止，按日加計未納懲罰性違約金總額百分之 1 作為遲延利息，

惟不得超過未納懲罰性違約金總額百分之二十，甲方得自履

約保證金中扣抵。 

 乙方有第 20.3.2 條所定重大違約情事，經甲方依第 20.4.3 條

通知乙方定期改善，屆期未改善、改善無效或未依改善標準完
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成改善時，甲方得為下列處理，並以書面通知乙方、融資機構

及政府有關機關： 

一、 中止乙方興建、營運之一部或全部。 

二、 依本契約第 20.5 條約定，由融資機構或保證人於一定期

限內自行或擇定符合法令規定之其他機構，暫時接管本

計畫公共建設繼續辦理興建或營運。  

三、 終止契約。 

相關終止契約處理方式依第 21 章辦理。 

 甲方依第 20.4.6條辦理中止乙方興建或營運之一部或全部時，

應以書面載明下列事項： 

一、 乙方屆期不改善或改善無效具體事實。 

二、 中止興建或營運之日期。 

三、 中止興建工程範圍或中止營運業務範圍。 

四、 中止興建或營運後，應繼續改善項目、標準及期限。 

五、 屆期未完成改善之處理。 

 甲方依第 20.4.7 條通知乙方中止乙方興建或營運之一部或全

部，相關違約情事經乙方改善，並經甲方認定已改善者且乙方

確有繼續興建或營運之能力者，甲方應以書面限期令乙方繼

續興建或營運。 

 乙方有第 20.3 條所定違約情事，除經甲方同意外，於甲方終

止本契約前，乙方仍應繼續履約。乙方因甲方同意而暫停履

約，仍不得據此要求延長本契約期限或免除契約責任。 

20.5 融資機構或保證人之介入 

 乙方發生施工進度嚴重落後、工程品質重大違失、經營不善或

其他重大違約情事時，甲方應以書面通知乙方定期改善，並副

知乙方之融資機構或保證人。  
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 乙方經甲方依第 20.5.1 條要求定期改善而逾期未改善或改善

無效時，甲方應以書面載明下列事項通知乙方之融資機構或

保證人：  

一、 乙方屆期不改善或改善無效具體事項。 

二、 乙方之融資機構或保證人得報請甲方同意由乙方之融資

機構或保證人自行或擇定其他機構暫時接管繼續辦理興

建營運本計畫（以下簡稱「介入」）之期限。  

三、 介入時，應為改善期限。  

四、 應繼續改善項目及標準。  

五、 屆期未完成改善之處理。  

 乙方之融資機構或保證人於 30 日內，自行或擇定符合法令規

定之其他機構，作為其輔助人，以書面向甲方申請介入。融資

機構或保證人逾期未向甲方申請時，甲方得終止本契約。  

 甲方應於接獲乙方之融資機構或保證人依第 20.5.3 條申請之

翌日起 30 日內，以書面通知乙方融資機構或保證人，是否同

意介入申請，並副知乙方。  

 融資機構或保證人於介入期間，得與甲方協商其暫代乙方執

行本契約之權利義務範圍，並得排除乙方已發生之違約責任。  

 融資機構或保證人於介入期間，不得為下列行為： 

一、 將乙方經營之全部或部分業務及資產概括讓與其本人或

任何第三人。  

二、 處分營運資產。  

三、 重大減損營運資產總額。  

四、 將乙方與他人合併。  

 融資機構或保證人於介入期間所為下列行為，應事先報請甲

方同意：  
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1. 拋棄、讓與乙方重大權利或承諾重大義務。  

2. 委託第三人經營乙方之全部或部分業務，及讓與乙方之全

部或部分負債。  

3. 任免乙方重要人事。  

 融資機構或保證人介入後經甲方認定已改善缺失確已改善

者，除乙方與融資機構、保證人或其輔助人另有約定並經甲方

同意者外，甲方應以書面通知終止介入，並載明終止介入日

期。融資機構或保證人於改善期限屆滿前，已改善缺失者，得

以書面向甲方申請終止介入。 

 融資機構或保證人介入後，仍未於甲方所定期限內改善缺失，

融資機構或保證人得以書面通知甲方終止介入；甲方亦得以

書面通知融資機構或保證人終止介入。任一方依本條終止介

入後，甲方得終止本契約。  

 終止介入時，經甲方評估乙方仍不具備繼續履行本契約、或繼

續興建、營運本計畫能力，甲方得終止本契約。  

 乙方之融資機構或保證人介入期間，本契約期間計算不中斷。  

 乙方之融資機構或保證人介入後，本契約之相對人仍為乙方，

不生契約主體變更效力。融資機構或保證人與乙方之權利義

務關係，在無損於甲方權益情形及甲方同意下，由其雙方另訂

之。  

20.6 強制接管營運 

本計畫營運如有經營不善或其他重大情事發生，於情況緊急，遲延

即有損重大公共利益或造成緊急危難之虞，並經中央目的事業主管

機關令停止本計畫營運之一部或全部時，甲方得依促參法第 53 條

第 2 項及交通建設及觀光遊憩重大設施接管營運辦法辦理強制接

管營運。 
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 契約定期檢討、變更及終止 

21.1 契約定期檢討 

自本契約簽訂日起滿 5 年或距前次契約變更已逾 5 年，甲乙雙方得

檢討本契約是否有變更必要。 

21.2 契約變更 

 除本契約中已載明變更事項外，如有下列情形之一者，雙方

得以維護公共利益及公平合理為原則，協議辦理契約變更： 

一、 發生本契約第 22 章不可抗力或除外情事、或有情事變更

之情形，致依原契約繼續履行有失公平合理或窒礙難行。 

二、 基於公共利益考量，依原契約繼續履行或處置有礙公共

利益。 

三、 乙方之興建、營運成本大幅上升或下降，或賦稅負擔大幅

上升或下降時，且非因乙方為履行本契約之行為所致。 

四、 本契約附件所載內容經調整後不影響公共利益及公平合

理。 

五、 其他為履行契約之需並經雙方合意，且不影響公共利益

及公平合理。 

 任一方於收受對方提送契約變更相關文件後，應即與對方進

行協議，除雙方另有約定者外，如未能於相關文件送達之日

翌日起 90 日內完成，視為契約變更不成立，應依第 23 章辦

理。 

 乙方不得因契約變更通知而延長其履約期限。但經甲方同意

者不在此限。 

 契約變更，非經甲方及乙方合意作成書面紀錄，並簽名或蓋

章者，無效。 
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21.3 契約終止事由 

 甲乙雙方於契約期間內，得合意終止本契約。 

 本契約期間內有下列事由，得由當事人一方終止本契約： 

一、 乙方有第 20.3.2 條所定重大違約情事，甲方得依第 20.4.6

條終止本契約。 

二、 因政策變更，乙方依契約繼續履行不符公共利益者，甲方得

終止本契約。 

三、 甲方有第 5.6 條所定未能履行承諾事項或違反聲明，致乙方

受損害情事，經乙方限期要求改善而未改善且持續超過 180

日時，乙方得終止本契約。 

四、 因不可抗力或除外情事發生，甲乙雙方均得終止本契約。 

21.4 契約終止通知 

任一方依第 21.3.2 條單方終止本契約時，應以書面載明下列事項，

通知他方： 

一、 契約終止事由。 

二、 終止契約（包括設定地上權契約）之意思表示及終止日期。 

三、 通知終止一方擬採取之適當措施。 

21.5 契約終止效力 

 本契約之一部或全部終止時，於終止範圍內，除本契約另有

約定外，雙方權利及義務一律終止。但終止前已發生之權利

及義務不受影響。 

 本契約之一部或全部終止時，於終止範圍內，除甲方同意無

須終止或塗銷地上權外，乙方依本契約取得之地上權一律終

止，乙方應塗銷地上權登記，並返還土地予甲方。 

 本契約部分終止時，甲方得併同終止部分附屬事業經營權利。 
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21.6 雙方合意終止效力 

甲乙雙方合意終止本契約，雙方除應依第 21.5 條辦理外，並應另

行議定有關資產移轉及其他權利義務關係。 

21.7 因可歸責乙方事由終止效力 

 乙方有第 20.3.2 條所定重大違約情事，甲方依第 20.4.6 條終

止本契約，雙方除應依第 21.5 條辦理外，甲方得押提乙方留

存之履約保證金之一部或全部以扣抵乙方應給付之違約金、

損害賠償及其他基於本契約甲方有權向乙方請求支付之費

用。 

 乙方有第 20.2.2 條所定得以違約處理之缺失，或第 20.3 條所

定違約情事於營運期間終止本契約，有依第 16.4.1 條指定專

業鑑價機構必要時，應由乙方負擔鑑價費用。 

 乙方有第 20.3.2 條所定重大違約情事經甲方依第 20.4.6 條終

止本契約，甲方應要求乙方於終止通知送達後 30 日內移除一

切乙方資產，雙方並應依本契約第 16 章約定辦理資產移轉。 

21.8 因政策變更，乙方依契約繼續履行不符公共利益，甲方終止

之效力 

 因政策變更，乙方依契約繼續履行不符公共利益，甲方終止

本契約，除應依第 21.5 條辦理外，甲方於扣除乙方依本契約

應付之違約金或其他債務後，應返還乙方留存履約保證金之

全部。 

 因政策變更，乙方依契約繼續履行不符公共利益，甲方得終

止本契約，雙方並應依本契約第 16 章約定辦理資產移轉。 

 乙方因第 21.8.2 條終止契約所造成之損害，甲方應補償其損

失。但所失利益或其他間接或衍生性損害，不予賠償。 

21.9 因可歸責甲方事由終止之效力 

 甲方有第 5.6 條所定未能履行承諾事項或違反聲明，致乙方



 

72 

 

受損害情事，經乙方限期要求改善而未改善，且持續超過 180

日而終止本契約時，除應依第 21.5 條辦理外，甲方於扣除乙

方依本契約應付之違約金或其他債務後，應返還乙方留存履

約保證金之全部。 

 甲方有第 5.6 條所定未能履行承諾事項或違反聲明，致乙方

受損害情事，經乙方限期要求改善而未改善，且持續超過 180

日而於興建期間終止本契約，甲方應賠償第 16.4.1 條指定專

業鑑價機構所鑑價之乙方「已支出工程經費」及終止本計畫

相關契約之一切費用。如有依 16.4.1 條指定專業鑑價機構必

要時，由甲方負擔鑑價費用。 

 因可歸責於甲方之事由終止契約造成乙方之損害，甲方應賠

償其損失。但所失利益或其他間接或衍生性損害，不予賠償。 

 甲方有第 5.6 條所定未能履行承諾事項或違反聲明，經乙方

限期要求改善而未改善，且持續超過 180 日，經乙方終止本

契約，雙方應依本契約第 16 章約定辦理資產移轉。 

21.10 因不可抗力或除外情事發生而終止效力 

 因不可抗力或除外情事發生，一方終止本契約時，除應依第

21.5 條辦理外，甲方於扣除乙方依本契約應付違約金或其他

債務後，應返還乙方留存履約保證金之全部。 

 因不可抗力或除外情事發生，一方終止本契約時，乙方應移

除其一切資產及設備。乙方除本契約終止前已發生對甲方請

求權外，不得向甲方主張任何權利。 

 因不可抗力或除外情事發生，一方終止本契約，有依第 16.4.1

條指定專業鑑價機構必要時，應由雙方共同負擔鑑價費用。 

 因不可抗力或除外情事發生，一方終止本契約，乙方應移除

其一切資產及設備，雙方並應依本契約第 16 章約定辦理資

產移轉。 
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21.11 契約終止後之有效條款 

本契約下列條款於本契約終止後仍具效力： 

一、 本契約第 15 章及第 16 章移轉之約定。 

二、 本契約第 17 章履約保證金之約定。 

三、 本契約第 23 章爭議處理之約定。 

四、 其他處理本契約終止後權利義務關係之一切必要條款。 
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 不可抗力與除外情事 

22.1 不可抗力情事 

本契約所稱不可抗力事由，係指該事由發生須非可歸責於雙方，亦

非雙方得合理控制或縱加相當注意亦無法防止、避免或排除，且足

以影響本契約一部或全部履行者，包括但不限於： 

一、 戰爭（無論是否宣戰）、侵略、外國敵人行為、叛亂、革命、

暴動、內戰、恐怖活動。 

二、 因核子燃料或廢棄物燃燒或爆炸所生輻射或放射線污染，或重

大傳染病。 

三、 天災，包括但不限於地震、水災、旱災、海嘯、閃電或任何自

然力作用。 

四、 不可歸責於乙方或其承包商所致罷工、勞工暴動或其他勞資糾

紛。 

五、 於施工過程中，各別營運標的發現依法應保護之古蹟或考古遺

址，致對該營運標的工程進行或預定開始營運日產生影響。 

六、 本計畫用地有環境污染情事，致影響興建或營運者。 

七、 其他非雙方得合理控制之事項，並經協調會認定屬不可抗力

者。 

22.2 除外情事 

本契約所稱除外情事，係指因不可歸責於雙方當事人之下列事由： 

一、 除不可抗力外，因政府政策變更、法規變更、政府機關之行政

命令、處分、作為或不作為，致對乙方興建或營運之執行或財

務狀況發生重大不利影響，且足以影響本契約履行。 

二、 整體經濟狀況大幅變動，致對乙方興建或營運之執行或財務狀

況發生重大不利影響，且足以影響本契約履行或經濟狀況大幅

變動致本計畫不具自償性。 
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三、 因不可歸責於乙方之因素，致乙方遲誤取得與興建工作相關各

項執照及許可達 90 日以上。 

四、 其他性質上不屬不可抗力之除外情事，經協調會認定屬除外情

事者。 

22.3 通知及認定程序 

 任何一方主張不可抗力或除外情事發生而受重大影響者，應

於事件發生且客觀上能通知日翌日起 30 日內，以書面通知他

方。 

 任何一方於收到他方通知後，應即綜合當時情況加以認定。

如甲乙雙方無法於 3 個月內達成協議時，應依第 23 章約定辦

理。 

22.4 認定後效果 

 不可抗力或除外情事經甲乙雙方或協調會認定後，甲乙雙方

應即協議依下列約定辦理一款或數款之補救措施： 

一、 因不可抗力或除外情事致本契約無法如期履行時，不生

遲延責任。 

二、 乙方承諾因不可抗力或除外情事所受損害，應先以乙方

及乙方承包商、供應商或專業顧問以及乙方之受託人所

投保險優先彌補。 

三、 本契約期間發生前述不可抗力或除外情事，乙方得檢具

經甲方同意之獨立、公正機構所作報告及相關資料說明

損害數額，依相關法令請求甲方或其他主管機關減免租

金或其他稅費等。 

四、 乙方於本契約期間內因天然災變受重大損害時，甲方得

依政府相關法令協調金融機構辦理重大天然災害復舊

貸款或其他紓困方案。 

五、 甲方得同意停止興建、營運期間之計算，並得視情節適
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度延長興建、營運期間。 

六、 甲方得書面同意調整權利金繳納期限及金額。 

七、 其他經雙方同意之措施。 

 如甲乙雙方無法於 3 個月內達成協議時，應依第 23 章約定辦

理。 

22.5 損害之減輕 

不可抗力事件及除外情事發生後，乙方須盡力採取各種必要合理措

施以減輕所受損害，或避免損害擴大。 

22.6 恢復措施 

乙方須盡力採取一切措施，儘速恢復本計畫正常運作。 

22.7 未受影響部分仍依約履行 

不可抗力事件發生僅嚴重影響本契約之一部履行者，雙方就其餘部

分仍應繼續履行。但有下列情形之一，經雙方同意者，不在此限： 

一、 其餘部分之履行已無法達到契約目的。 

二、 其餘部分繼續履行有重大困難。 

22.8 終止契約 

因不可抗力或除外情事事件發生，依本契約約定處理 3 個月後，乙

方仍無法繼續興建或營運時，甲乙雙方應即就是否繼續履行本契約

或相關處理方案進行協商。如於事件發生 6 個月後仍無法達成協議

時，任一方均得以書面通知他方終止本契約之一部或全部。 
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 爭議處理 

23.1 爭議處理程序 

 甲乙雙方就本契約有關事項發生爭議時，應本於誠信原則，

先以協商方式解決。 

 一方以書面提出協商請求後 60 日內，仍無法達成共識時，除

雙方另有約定外，甲乙雙方應先向協調會申請協調，協調會

之組成、協調程序及協調效力如下： 

1. 甲乙雙方應於投資契約簽訂後 90 日內，依本計畫協調會組

織章程成立協調會，有關協調會組成及協調程序，如附件 5

履約爭議協調會組織章程。 

2. 協調會對於本契約各項爭議所為決議，除任一方於收受決

議後 20 日以書面表示不同意或提出異議外，視為協調成

立，雙方應完全遵守。 

 除雙方另有約定外，協調會未能於 2 個月內召開協調會議，

或爭議事項依本契約約定不予協調，或於 6 個月內無法就爭

議標的提出解決方案，或任一方依第 23.1.2 條第 2 款約定對

協調會決議以書面表示不同意或異議時，任一方得逕行向主

管機關組成之履約爭議調解會申請調解或提起民事訴訟，或

雙方依第 23.2 條另以書面合意方式提付仲裁，或另行合意其

他方式處理。 

23.2 以書面合意提付仲裁 

 協調會未能於 2 個月內召開協調會議，或爭議事項依本契約

約定不予協調，或於 6 個月內無法就爭議標的提出解決方案，

或任一方依第 23.1.2 條第 2 款約定對於協調會決議以書面表

示不同意或異議時，甲乙雙方得以書面合意提付仲裁。 

 仲裁人及主任仲裁人之選定、仲裁地、仲裁程序、是否適用

衡平原則為判斷及仲裁程序與仲裁判斷書是否公開等事項，

由甲乙雙方另行協議。 
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23.3 管轄法院 

因本契約之爭議提起訴訟時，甲乙雙方同意以臺灣澎湖地方法院為

第一審管轄法院。 

23.4 爭議處理期間履約事項處理原則 

 與爭議無關或不受影響部分，甲乙雙方均應繼續履行本契約。

但經甲方依本契約行使終止權、本契約另有訂定或甲乙雙方

另有協議者，不在此限。 

 乙方因爭議而暫停履約，其經爭議處理結果被認定無理由者，

不得就暫停履約部分要求延長契約期限或免除契約責任。 
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 其他條款 

24.1 契約修訂或補充 

本契約為訂約雙方之全部約定。本契約以外任何口頭或書面陳述、

承諾、協議或來往文件均不發生效力。本契約修正或變更應以書面

為之，並經雙方同意後始生效力。 

24.2 智慧財產權使用 

 甲方認為必要有權查閱或使用乙方為本計畫投資、興建及營

運取得之相關受智慧財產權有關法令或其他法令保護之圖

說、文件、契約、標誌、技術或資料等（以下簡稱智財權物

件），乙方應使其所有人或有權使用之人提供清單及說明乙

份副知甲方。本契約終止時，乙方支付智慧財產權權利金或

使用金之義務一併移轉於甲方，並應使該所有人或有權使用

人以書面同意或授權甲方使用該智財權物件。 

 乙方擔保其及甲方就智財權物件之使用，不構成對任何人權

利之侵犯；如甲方因乙方或甲方就智財權物件使用遭任何第

三人為請求，乙方應賠償甲方因此所受一切損害，包括但不

限於甲方敗訴須給付之訴訟費用、賠償金額、乙方參與且同

意甲方給付他人之費用（包括和解金及損害賠償）等。 

24.3 保密條款 

 甲乙雙方當事人對所有由他方提供經標明為「機密」之有關

技術或商業性文件或其他資料有保密義務，不得於未經他方

書面同意前洩露予任何第三人或做任何與本計畫無關目的之

使用。但下列情形不在此限： 

一、 根據法令或法院裁判應為揭露者。 

二、 非因任一方違反保密義務而已對外公開者。 

三、 為履行本契約約定之任何義務，應為揭露者。 

四、 甲方提出於其他政府機關者。 
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 甲乙雙方應使其受僱人、員工及受委託之第三人遵守前述保

密義務。 

24.4 通知與文件送達 

 除本契約另有訂定者外，應送達雙方之通知、文件或資料，

均應以中文書面為之，並於送達對方時生效。 

 除經事前書面通知地址變更者外，甲乙雙方應受送達地址如

下： 

甲方地址：880003 澎湖縣馬公市治平路 32 號 

乙方地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 當事人之任一方變更地址時，應於變更前依第 24.4.1 條以書

面通知對方；若未通知者，視為原地址未變更，任一方依原

地址送達時，生送達效力。 

 甲乙雙方同意各授權指派一人為專案代表人，代表各方發出

或收受各項通知或其他文件。 

24.5 準據法 

本契約應以中華民國法律為準據法。 

24.6 契約條款可分性 

本契約任何條款依中華民國法令規定無效時，僅就該條款約定失其

效力，不影響其他條款效力。但無效部分對其他條款具有重大影響

致不能履行或雖履行但不能達本契約原定目的者，不在此限。 

24.7 保有權利 

任何一方放棄行使本契約某一條款權利時，不生放棄行使其他條款

權利之效力。一方對他方違約行為不為主張或行使其應有權利者，

不生已放棄其嗣後主張相同權利之效力。 

24.8 契約權利義務之繼受 

 本契約權利義務之繼受以符合促參法規定者為限，乙方非經甲
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方事前書面同意，不得辦理合併或分割。 

 本契約對於立約雙方當事人及其繼受人均有相同拘束力。 

24.9 契約份數 

本契約正本乙式貳份，甲、乙雙方各執乙份為憑，副本 9 份，甲方執

8 份，乙方執 1 份。 

 

 

立契約書人： 

 

甲 方：澎湖縣政府 

代表人：縣長陳光復 

地 址：880003澎湖縣馬公市治平路 32號 

 

 

乙 方：  

代表人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

地 址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

 

 

 

 

中 華 民 國  年  月  日



 

82 

 

附件 1：本計畫用地資料 

表 1- 1 本計畫用地面積及權屬資料表 

編

號 

土地標示 謄本 

面積 

(m2) 

使用 

面積 

(m2) 

編定使用類別 
所有 

權人 
管理者 範圍 

地段 編號 
使用 

類別 

使用地 

類別 

1 四維 1520-09 2,170.90 2170.90 
一般 

農業區 

國土保

安用地 
澎湖縣 

澎湖縣

政府 

委託範

圍 

2 四維 1520-10 19,830.98 19,830.98 
一般 

農業區 

遊憩 

用地 
澎湖縣 

澎湖縣

政府 

委託範

圍 

3 四維 1520-11 11,074.18 11,074.18 
一般 

農業區 

遊憩 

用地 
澎湖縣 

澎湖縣

政府 

委託範

圍 

4 四維 1520-12 11,074.18 11,074.18 
一般 

農業區 

國土保

安用地 
澎湖縣 

澎湖縣

政府 

委託範

圍 

委託範圍小計 44,150.24 44,150.24      

5 四維 1520-13 3,401 3,401 
一般農

業區 

遊憩 

用地 
澎湖縣 

澎湖縣

政府 

義務維

護 

合計 47,551.24 47,551.24 - 
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圖 1 本計畫用地範圍示意圖 

附件 2：興建及營運基本需求書 

第 一 章 前言 

一、本需求書內容係針對「澎湖縣馬公市重光休憩專用區興建營運移轉

（BOT）案」（以下簡稱本計畫）新建及營運上所訂定的基本需求。

乙方應依據本需求書之要求，提供所需的所有人力、材料、設備、機

具、水電、費用、會議、協調等以完成本計畫之設計、設備供應、安

裝、測試和達到營運需求的一切相關工作。 

二、乙方於興建及營運階段皆需符合勞動基準法、職業安全衛生法及環

保等相關法規要求、以及甲方新建工程及施工相關規範等相關法令。 
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第 二 章 計畫概述 

2.1 委託範圍 

本計畫委託範圍包括澎湖縣馬公市四維段 1520-9、1520-10、1520-11、1520-

12 共 4 筆土地，總面積約 4.4 公頃；另 1520-13 地號土地之媽祖銅像及其周

邊地區，面積為 3,401 ㎡為義務維護範圍，由乙方無償提供環境清潔打掃，

惟並未包含媽祖銅像本身之清潔、維護及管理，且乙方對於義務維護範圍土

地亦不負設置與管理責任（詳如本計畫投資契約附件 1 本計畫用地資料」）。 

2.2 契約期間及點交規劃 

一、 本計畫興建營運期間，自本計畫用地完成點交日起算共計 50 年（含興

建期 5 年與營運期 45 年）。契約期間屆滿時，乙方如符合優先定約資

格，乙方得向甲方申請優先定約。優先定約以 1 次為限，且繼續營運期

間為 10 年。 

二、 本計畫用地應於依投資契約第 7.1.2 條簽訂「設定地上權契約」後 30 日

內，由甲方依土地現況現場點交乙方，或由甲方出具土地清冊等資料辦

理實際清點作業，經甲乙雙方作成會勘紀錄確認無誤後，按會勘紀錄辦

理書面點交。 

2.3 工程規劃及投入時程 

一、 乙方應於營運開始日後 6 個月內投資達新臺幣 5 億元（未稅）（若投資

執行計畫書所載金額較高者，則以其記載金額為準）作為本計畫最低投

資金額。 

二、 乙方應於本計畫用地完成點交日起 5 年內完成興建，並取得所有建築使

用執照及開始營運所需相關許可或證照，若乙方無法於約定期限內完

成，乙方應以書面報經甲方同意後，始得展延興建期，展延期間應按營

運期計收基準計收土地租金，且除本契約另有約定外，本契約期間不得

延長。 
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2.4 工作範圍 

一、開發量體及最低投資金額 

本計畫遊憩用地面積為 30,905.16 ㎡，所推算法定建築面積如附表 2- 

1。本計畫雖已完成初步工程規劃及開發內容，但僅供乙方參考，乙方

應自行評估使用需求及其所需的開發量體。然為確保可以達到本計畫

所欲達到的公共建設目的，本計畫乙方最低投資金額，不得低於新臺

幣 5 億元。 

附表 2- 1 法定建築面積 

 建蔽/容積 面積(m2) 坪 

法定建蔽率 40% 12,362 3,740 

法定容積率 120% 37,086 11,218 

二、用水取得 

依據 107 年「澎湖縣重光開發案申請變更遊憩用地興辦事業計畫」，於

102 年即取得申請電力、自來水、電信等相關事業同意函文，以及依據

中華民國 102 年 1 月 25 日台水七澎工字第 10200003870 號函，台灣自

來水公司同意提供每日 150 噸自來水用水量，景觀用水 75 噸則建議規

劃使用回收水，本基地於先前工程規劃已取得用水同意。乙方應於開

工日前，完成函詢台灣自來水公司，以確認可取得之用水量等事項。 

2.5 營運範圍 

本計畫公共建設類別為促參法第 3 條第 1 項第 7 款規定之「觀光遊憩設

施」，公共建設項目依促參法施行細則第 13 條規定：「本法第三條第一項

第七款所稱觀光遊憩設施，指在國家公園、風景區、風景特定區、觀光地

區、森林遊樂區、溫泉區或其他經目的事業主管機關依法劃設具觀光遊憩

（樂）性質之區域內之遊憩（樂）設施、住宿、餐飲、解說等相關設施、

區內及聯外運輸設施、遊艇碼頭及其設施」。 



 

86 

 

第 三 章 興建需求 

3.1. 應用法規與標準 

一、 一般要求 

(一) 除另有規定，本計畫規劃設計與興建、設備、材料及施工必須依循國

內相關各項法規與標準的要求。 

(二) 若使用第三者之專利工法或材料，其使用之一切責任及相關費用由

乙方負責。 

(三) 本計畫投資營運所需相關設施，除投資契約另有約定外，由乙方自

行辦理發包施工、採購作業。 

(四) 於施工前，應確實調查施工場所之既有設施、交通、環境等資料，並

妥善協調與規劃、設計，若因施工造成任何損失，乙方應負完全責

任。 

(五) 施工如有營建廢棄物者，乙方應依廢棄物清理法等相關法令處理，

並負擔一切清運處理費用。 

(六) 乙方應自行負責工地安全、環境衛生、品質監造及工程進度管理，配

合甲方管理規定，並對施工作業及施工方法之適當性、可靠性及安

全性負完全責任。 

二、 國內、外法規與標準 

(一) 結構與基礎設計 

1.國內法規與標準 

2.建築技術規則。 

3.中華民國國家標準(CNS)。 

4.中華民國相關的區域規定。 
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(二) 建築土木及環工設計 

1. 建築法。 

2. 建築技術規則。 

3. 混凝土結構設計規範。 

4. 鋼構造建築物鋼結構設計技術規範。 

5. 鋼骨鋼筋混凝土構造設計規範與解說。 

6. 建築物耐震設計規範及解說。 

7. 建築物基礎構造設計規範。 

8. 文化藝術獎助及促進條例。 

9. 公共藝術設置辦法。 

10. 非都市土地使用管制規則。 

11. 環境影響評估法。 

12. 建築物無障礙設施設計規範。 

13. 建築物使用類組及變更使用辦法。 

14. 建築物室內裝修管理辦法。 

(三) 機械系統 

1. 建築技術規則。 

2. 職業安全衛生設施規則。 

3. 「消防法規」及「各類場所消防安全設備設置規則」。 

4. 消防法施行細則。 

5. 中華民國國家標準(CNS)。 
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(四) 電氣系統 

1. 屋內線路裝置規則。 

2. 輸配電設備裝置規則。 

3. 建築技術規則。 

4. 中華民國國家標準(CNS)。 

5. 勞工安全衛生設施規則。 

(五) 污染防制設備 

1. 廢棄物清理法。 

2. 「空氣污染防制法」及其相關法規與標準。 

3. 空氣污染防治法施行細則。 

4. 空氣品質標準。 

5. 固定污染源空氣污染物排放標準。 

6. 噪音管制法。 

7. 噪音管制標準。 

8. 污染防制設備 

(六) 職業安全衛生 

1. 職業安全衛生法及其相關法規與標準。 

2. 勞動基準法。 

3. 勞動檢查法。 

4. 職業安全衛生法施行細則。 

5. 職業安全衛生設施規則。 
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6. 職業安全衛生管理辦法。 

7. 危險性工作場所審查及檢查辦法。 

8. 職業安全衛生教育訓練規則。 

9. 勞動基準法施行細則。 

10. 勞動檢查法施行細則。 

11. 營造安全衛生設施標準。 

3.2. 度量衡 

所有工程中使用的度量單位應為SI制或公制單位。 

3.3. 基本興建規範 

依「非都市土地使用管制規則」與「農業主管機關同意農業用地變更使用

審查作業要點」等相關規定，本計畫需配置適當寬度之隔離綠帶或設施，

其面積不得少於申請事業面積之 30%，對於目前保育綠地之留設位置與面

積，若乙方依投資執行計畫書之內容，需辦理興辦事業計畫之變更，得向

甲方提出變更申請。 

原則上，依據<離島建設條例 >第 7 條，為鼓勵離島產業發展，經中央主

管機關核定為重大建設投資計畫者，其土地使用變更審議程序，自申請人

送件至土地使用分區或用地變更完成審查，以不超過一年為限。但乙方應

自行負責變更程序以及時程之掌控。 

3.4. 興建規劃原則 

一、 基地規劃除考量功能需求外，另須考量與周邊土地區位關係與相關需

求，充分有效利用本基地。 

二、 將以融入環境氣候為目標，著重周邊環境融入，朝共生共榮、永續經

營目標邁進。 
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三、 應注意與周邊生態環境進行融入與調合，避免因新建公共建設，而帶

來周邊環境影響與衝擊。 

四、 注意交通動線規劃，配合計畫內容進行有效動線安排，避免因公共建

設啟用所衍生車流、人流帶來對周邊環境影響。 

五、 因應地理環境及氣候因素等對建築物影響。 

六、 淨零排放、綠建築場所之規劃營造。 

七、 給水、電力及污水排放幹線於基地責任分界點明確劃分。 

八、 配合基地周邊道路高程及排水系統等公共設施，規劃設計基地排水及

整地工程，並適當規劃廢水、生活污水及雨水排放。 

3.5. 工程調查與規劃 

本計畫之主要興建項目應包括但不限於下列工作項目： 

一、 工程調查與規劃 

乙方應為相關之法令資料、工程行政程序、土地資料、建築物資料之

調查及委外範圍空調、消防、結構、水電瓦斯之調查等工作事項。 

二、 興建工程規劃設計與施工 

興建工程規劃設計與施工應由乙方依法自行或委由建築師、專業技

師、工程顧問公司或其他專業機構辦理，乙方應對自行委託辦理作業

之品質與進度負責。 

3.6. 工程管理與監督 

一、 於興建階段，甲方、甲方之上級機關、目的事業主管機關等如發現乙

方工程品質不符本契約之約定，乙方應依甲方之指示限期改正 

二、 乙方應製作工程經費明細表，甲方有權隨時自行或委派專人，查核相

關工程契約、工程材料品質文件、傳票、帳簿文件及憑證等。 
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三、 甲方有權查核本計畫裝修工作之施工項目、施工品質、是否符合本契

約約定及投資執行計畫書之要求，必要時並得要求乙方改正或重新施

作，改正或重新施作所需之費用由乙方負擔。惟甲方之查核或未要求

改正，不解除乙方依法或本契約應擔負之相關責任 

四、 乙方應自行負擔裝修工作期間之工地安全、環境衛生、品質監造及工

程進度管理，並對其施工作業及施工方法之適當性、可靠性及安全性

負完全責任。工地作業有發生意外事件之虞者，乙方應立即採取防範

措施。發生意外時，乙方應立即採取搶救、復原、重建及賠償等措施。 

五、 乙方施工時，應避免妨礙交通、占用道路或通道、損害公私財物、污

染環境或妨礙安寧，如有違反致甲方或第三人受有損害時，由乙方負

責賠償 

六、 乙方應每月將施工進度及工程經費明細表提報甲方備查，甲方並得於

必要時檢查乙方工作內容，乙方應配合提供相關施工紀錄及文件，供

甲方備查。 

七、 乙方應避免妨礙鄰近交通、污染環境或妨礙民眾生活安寧，並應負睦

鄰之責，遇有民眾抗爭或類似損鄰事件者，應自行協調處理，並自負

一切法律責任。 

八、 乙方應遵守中華民國所有法令、計畫規範、標準及本契約之相關規定

辦理興建工作，並自負法律及契約責任。 

(一) 乙方於執行契約期間，應辦理之各項環境保護工作。 

(二) 乙方於施工中針對可能產生揚塵等空氣污染行為，應依據空氣污

染防制法等相關環保法令規定設置如圍籬、防塵布、防塵網、定

期灑水、鋪設鋼板等防制措施，以免影響環境衛生。 
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第 四 章 營運管理需求 

4.1  營運管理基本需求 

一、 以自行營運為原則 

(一)乙方應自行營運，非經甲方書面同意，不得委託他人營運或將

履約責任轉讓予第三人。若經由甲方同意後，乙方應將與第三

人契約簽訂後30天提送甲方備查，其修訂、變更時亦同。 

(二)乙方與第三人契約不得與本計畫相關契約有所牴觸，且契約

期間不得超過本案相關契約之存續期間，並應遵守本案相關

契約及相關法令之規定。 

(三)與第三人的契約，除經甲方同意以租金收入計外，相關廠商所

開立之發票或收據，應以乙方名義為之，且就相關營運事項，

不得拒絶甲方之監督或檢查。 

(四)乙方不得因委託他人營運而減免本契約應盡之義務。 

二、 乙方應於每年 6 月 30 日前提送前一年度營運狀況、收費費率、

營運資產清冊、相關設施管理維護措施、主要股東持有股份比例、

經合格之會計師事務所查核簽證之財務報告書或專案查核報告

等資料，提送甲方備查。 

三、 乙方應依投資執行計畫書所定營業時間營運本計畫設施。除投資

契約另有約定外，未經甲方事前書面同意，不得擅自關閉部分或

全部營業區域。乙方如有維修或其他必要，須暫時關閉部分或全

部營業區域之營運者，應事先取得甲方書面同意，但不得據以減

輕或免除投資契約所約定義務，仍應繳付土地租金及權利金。但

為維護安全有緊急維修之必要者不在此限，惟應立即通知甲方。 

四、 乙方應負責經營及管理本計畫許可範圍內之建築物、營運設備等

營運資產，若涉及室內裝修工程之規劃設計，應符合現行土地使

用管制與建築管理等法令規定，如《建築法》、《建築技術規則》、

《建築物室內裝修管理辦法》、《消防法》、《各類場所消防安全設
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備置標準》等相關法規，並應善盡維護管理之責。 

4.2  餐飲衛生管理 

一、 有關餐飲之經營，乙方得自行考量民眾需要，引進協力廠商或

自製販售各類餐飲、速食、熟食等商品，並符合下列規定： 

(一) 一般食品衛生規範、食品安全衛生管理法等相關規定。 

(二) 熟食品必須符合 GHP(食品良好衛生規範)規定。 

(三) 銷售食品之外製餐盒須經「危害分析及重點控制

（HazardAnalysisCriticalControlPoint，簡稱 HACCP）」認

證合格，或經當地衛生機關檢查合格或符合衛生、安全、品

質之標準，且持有證明文件之合法廠商所產製。 

二、 乙方對販售物品之品質，須負瑕疵擔保責任，如因食用發生中

毒事件，其所需醫療費概由乙方負擔；如因乙方故意或過失導

致甲方或第三者遭受嚴重損害時，乙方應負所有法律責任，並

以違約論處。 

三、 乙方需提供符合衛生檢驗標準之食品，並需保留所有進貨物品

的明細表及相關證明文件，至少保留一年，以備甲方查核。 

四、 乙方應遵守政府相關法令如食品衛生管理法、消費者保護法及

其施行細則、商品標示法相關規範，明確標示各項商品之產地、

效期、警告、保證等資訊。 

五、 為保護環境與配合環保署政策，園區全面禁止提供一次性塑膠

免洗餐具(含生物可分解塑膠免洗餐具)。 

4.3  餐飲零售管理 

一、 相關經營內容由乙方提出經甲方同意後辦理。乙方之營運項目

須符合土地使用管制及建築管理等相關法令規定。 

二、 乙方不得僱用非法外籍勞工，所僱用員工以在地居民為優先考

量。 

三、 乙方應自行辦理垃圾清理，並應負責清潔委託範圍、污水排水
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溝、公共空間及周邊環境清理。 

四、 乙方應遵守餐飲業污染防治相關法規如空氣污染防制法、水污

染防治法等。 

4.4  停車管理 

一、 停車場需配合智慧停車政策目標，設置智慧停管設備與系統，

如車牌辨識、多元支付繳費、即時資訊系統如各入口處即時剩

餘車位顯示、專用格位或優先停車位設置及立面牌設置、LED

標示指引牌及充電設備等。 

二、 乙方應按「電動汽車充電專用停車位及其充電設施設置管理辦

法」之第二條第一項第一款設置比例，規劃設置至少 2%電動

汽車停車格，及 3 套電動汽車充電設備。電動汽車充電設施設

備規格需符合中華民國國家標準充電系統相關規定及經濟部

標準檢驗局審驗合格。 

4.5  費率標準及調整機制 

本計畫為非公用事業，無相關費率管制規定。依案性質及類似案例

來看，無需訂定費率管制規定，但乙方之各項收費費率仍須報請甲

方備查。另外，停車費率則依「澎湖縣公有停車場管理自治條例」

辦理，若要辦理停車費率調整，應擬具停車費率評估報告（新增、

調整收費標準需含財務評估，其中應述明固定營運權利金及變動營

運權利金之調整），報請甲方同意後辦理，非經甲方同意，乙方不

得任意調整。另，停車場如有相關充電服務收入應計入乙方之營業

收入，相關充電服務費率，需經甲方同意後，方可辦理；費率調整，

亦同。 

4.6  空間使用需求 

一、 乙方應配合甲方辦理觀光活動或公務使用空間需求，每年應至

少提供 14 天供甲方無償使用委託營運範圍（甲方無償使用之

場地包括會議室或公共空間場域等，佈置、彩排、預演及撤場

之前置作業天數，使用不滿 4 小時者以 0.5 日計算，4 小時以
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上以 1 日計算），甲方並應於空間使用前 14 日通知乙方。 

二、 乙方應規劃並至少提供 50 坪之展覽空間，展示澎湖縣觀光旅

遊及其文化導覽相關資料。 

4.7  營運相關限制事項 

一、 除經甲乙書面同意外，乙方不得擅自關閉部分或全部營運區

域，但如為安全緊急維修之必要時，乙方得先行關閉部分或全

部營運區域之營運，並應立即通知甲方。 

二、 乙方有使用其商標或名稱之必要時，應於本計畫合理且適當之

範圍內使用之。如甲方因乙方使用之商標或名稱，導致名譽受

損或有受其他之損失，甲方得向乙方求償。 

三、 乙方如欲於本計畫用地內之土地、建築物外部、工作物外部及

附屬設施等張貼、放置、繪製或吊掛各類文宣、廣告物等時，

應依相關法規及廣告物設置相關規定辦理。 

四、 乙方應自行履行契約，不得將本契約之權利轉讓予他人，或由

他人承擔本契約之義務。違反轉包限制時，甲方得終止投資契

約，並得要求損害賠償。 

4.8  各項稅捐與費用負擔 

本計畫除地價稅由甲方支付外，自營運資產點交完成翌日起因營業

衍生之各項規費、維修、行銷、人事、稅捐、水電、清潔、電話、

保險等及因違反法令應繳納之罰鍰等費用皆由乙方負擔。 
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附件 3：設定地上權契約草案 

澎湖縣馬公市重光休憩專用區興建營運移轉（BOT）案 

設定地上權契約（草案） 

立約人澎湖縣政府（以下簡稱甲方）與○公司（以下簡稱乙方）為開發經營

澎湖縣馬公市重光休憩專用區興建營運移轉（BOT）案（以下簡稱本計畫），

雙方於民國○年○月○日簽訂本計畫投資契約（以下簡稱「投資契約」）在

案。茲依「投資契約」第 7.1.2 條約定，就本計畫所需用地之地上權設定事

宜訂立本契約，並約定下列條款，以資共同遵守。 

第一條 契約標的 

甲方應依「投資契約」第 7 章約定，將本計畫所需用地範圍內之

土地（以下簡稱「本標的」，如投資契約附件 1 本計畫用地資料，

惟設定地上權範圍不包含澎湖縣馬公市四維段 1520-13 地號土

地）設定地上權予乙方。倘本計畫用地因更正、分割、重測或重

劃等原因致標示面積有所變更時，以地政機關登記之資料為準。 

第二條 地上權設定登記及存續期間 

一、 甲乙雙方應於本契約簽訂後 30 日內，依投資契約第 7.4 條

約定共同完成土地點交程序，並會同至轄區地政事務所就本

標的辦理完成地上權設定登記，以供乙方興建營運本計畫相

關設施與建築物。 

二、 地上權之存續期間為自本計畫用地完成點交日起算 50 年

（即「投資契約」屆滿之日）。惟於「投資契約」期前終

止時，本契約亦一併終止 

第三條 地上權租金 

一、 租金計收標準 

本計畫用地應依據最新之「促進民間參與公共建設公有土地

出租及設定地上權租金優惠辦法」規定，自本標的完成點交

翌日起計收土地租金；申報地價調整時，土地租金於申報地
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價調整日起隨同調整，營業稅另計之。土地租金計算方式如

下：  

(一) 興建期間：按當期申報地價及課徵地價稅稅率之乘積計

收。  

(二) 營運期間：按當期申報地價及課徵地價稅稅率之乘積，

加計簽約當期申報地價百分之二計收。 

(三) 倘同一宗土地，一部屬興建期間，一部已開始營運者，

其租金按二者實際占用土地比例或地上建築物樓地板

面積比例計收。  

二、 租金繳納方式與期限 

(一) 乙方應自本標的完成點交翌日起，繳交土地租金予甲

方；土地使用期間不足一年者，依使用期間占該年之比

例計算。  

(二) 租金繳納方式： 

乙方應以匯款方式將土地租金匯入甲方指定銀行帳戶：

臺灣銀行澎湖分行，戶名：澎湖縣政府收入總存款戶 209

專戶，帳號：024038000019。 

(三) 租金繳納期限：  

1. 第 1 年（自本標的完成點交翌日起至當年 12 月 31 

日止）之租金，乙方應於本標的完成點交翌日起 15 日

內匯入甲方指定之銀行帳戶。 

2. 其後年度（依曆年計算，自每年 1 月 1 日起至當年 12

月 31 日止）之土地租金，乙方應於每年 1 月 31 日前

匯入甲方指定之銀行帳戶。  

3. 公告地價調整變更致生之租金差額，乙方應與次年租

金一併繳納。 

三、 逾期繳納之處理 
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乙方未按期限繳納土地租金，經甲方定 30 日以上期限催告

仍不繳納時，乙方應依下列標準給付懲罰性違約金予甲方：  

(一) 自催告期間屆滿起算，逾期繳納未滿一個月者，按欠額

加收百分之一。  

(二) 自催告期間屆滿起算，逾期繳納滿一個月以上者，每逾

一個月按欠額加收百分之二，最高以欠額之兩倍為限。 

第四條 地上權預告登記及處分之限制 

一、 預告登記 

乙方於本標的辦理地上權設定時，同意配合辦理完成預告登

記。預告登記應載明「非經甲方書面同意，不得將地上權為

轉讓、出租、設定負擔或為民事執行之標的」。 

二、 地上權處分之限制 

為取得融資致設定負擔予融資機構，在不影響本計畫之正常

運作，並符合下列約定且經甲方書面同意者，不在此限： 

1. 設定負擔以本契約許可期間為限。  

2. 如有設定負擔之必要時，乙方應先提出融資計畫書，包括

設定負擔之標的、內容、金額與償債計畫，經甲方事前書

面同意乙方設定負擔予融資機構後，始得為之。其所取得

資金僅得用於本計畫之執行，並應訂有償債計畫或設立償

債基金辦法。 

3. 乙方如以本標的地上權設定負擔者，其與融資機構簽訂之

融資契約，應記載該融資機構之實行抵押權，不得妨礙甲

方或甲方選定承接本計畫興建營運權利第三人之接管，且

乙方應於地上權存續期間屆滿一年前清償全部貸款並辦

妥所有他項權利之塗銷登記。 

三、 甲乙雙方同意於辦理地上權設定登記時，於土地登記簿他項

權利部其他登記事項欄註記「1.本土地地上權受促進民間參
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與公共建設法（下稱促參法）第 51 條限制，除為促參法第

52 條規定之改善計畫或第 53 條規定之適當措施所需，且經

甲方同意者外，不得轉讓、出租、設定負擔或為民事執行之

標的」、「2.依促參法第 51 條第 2 項規定，乙方因興建、營

運所取得之營運資產、設備，非經甲方同意，不得轉讓、出

租、設定負擔或為其他處分行為；未經甲方同意，甲方不同

意承攬人作抵押權、法定抵押權登記」、「3.如因興建等建

築行為而須抵押者，其抵押權需取得甲方同意方得登記，又

抵押權人以經政府核准於國內經營金融業務之銀行、信用合

作社為限」、「4.地上權存續期間屆滿之日起或地上權消滅

時，甲方得單獨請求地政機關將該等建築物及相關設施（含

工作物）之所有權無償移轉登記予甲方，並於辦竣登記後 15

日內檢附建物登記簿謄本送甲方備查」，並於建物興建完成

辦理建築物所有權第一次登記時，應將前開註記事項轉載於

建物登記簿之所有權部其他登記事項欄。 

第五條 建物所有權第一次登記及預告登記 

一、 乙方於本計畫所需用地範圍內興建建築物時，就可辦理登

記之建築物，應於辦理建物所有權第一次登記時，由登記

機關於建物登記簿之所有權部其他登記事項欄註記「本契

約期限屆滿或終止時，建物所有權移轉予甲方」。  

二、 乙方辦理建物及相關設施之所有權登記時，應依甲方所需一

併辦理必要之預告登記等限制登記予甲方（如乙方應於本契

約期限屆滿或終止時，應將建物所有權移轉登記予甲方），

並於辦竣登記後 15 日內檢附建物登記謄本送甲方備查。 

第六條 稅費負擔 

辦理地上權設定登記、預告登記、變更登記或塗銷登記、建築物

所有權第一次登記及預告登記之所有相關費用（包括但不限於規

費、罰鍰、代書費等），均由乙方負擔。 
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第七條 地上權塗銷及本標的之返還 

本契約期限屆滿或期前終止時，乙方應於甲方指定期限內，除去

地上權上所設定之一切負擔及第三人占用、配合甲方辦理地上權

之塗銷登記，並將本標的返還甲方。 

第八條 權利之拋棄  

一、 乙方同意放棄民法第 840 條第 1 項規定之建築物時價補償

請求權。 

二、 乙方同意拋棄法定請求延長地上權期間之權利，該權利包

括但不限於民法第 840 條第 2 項所規定之權利。 

第九條 土地使用方法 

一、 本標的禁止提供乙方以外之第三人建築使用。 

二、 乙方於地上權存續期間內，應依投資契約暨都市計畫法、建

築法及相關法令之規定，按審核通過之投資執行計畫書於土

地範圍內興建營運本計畫，除經甲方事前書面同意者外，不

得將本計畫用地作為其他用途或經營其他業務。如有違反

時，乙方應負責立即排除，並負損害賠償責任。 

第十條 違約 

乙方違反本契約約定者，除租金逾期繳納之懲罰性違約金另依本

契約第三條第三項約定辦理外，甲方得將其視為「投資契約」約

定之「違約」處理之。 

第十一條 其他 

一、 甲乙雙方同意本契約應作為地上權設定契約書公定契紙之

附件，並據以辦理設定登記。 

二、 本契約以中華民國法律為其準據法，任何條款依中華民國

法律無效時，僅該條款之約定失其效力，並不影響本契約

其他各條款之效力。 

三、 本契約若有提起訴訟之必要，甲乙雙方同意以臺灣澎湖地
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方法院為第一審管轄法院。 

第十二條 契約效力 

本契約為「投資契約」之附件，本契約未約定者，適用「投資

契約」有關約定。 

第十三條 契約份數 

本契約正本壹式貳份，甲乙雙方各執乙份為憑，副本 9 份，甲

方執 8 份，乙方執 1 份。 

 

 

立契約人 

甲  方：澎湖縣政府 

代 表 人：縣長陳光復 

地  址：880003 澎湖縣馬公市治平路 32 號 

 

 

乙  方： 

代表人： 

統一編號： 

地  址： 

 

 

中 華 民 國 年 月 日
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附件 4：營運績效評定作業辦法 

澎湖縣馬公市重光休憩專用區興建營運移轉（BOT）案 

營運績效評估辦法 

第一條 為執行本契約第 19 章之營運績效評定機制及促參法第 51 條之 1

規定，特訂定本辦法。 

第二條 於本契約開始營運後有完整營運年度期間內，每 1 年度至少辦理 1

次營運績效評定作業。 

第三條 甲方應於營運績效評定作業前 1 個月成立營運績效評估會（以下

簡稱評估會）。 

第四條 評估會任務如下： 

一、本於公平、公正原則，評定乙方營運績效。 

二、協助解釋與營運績效評定結果有關事項。 

三、提出乙方營運改善及建議事項。 

四、提出下次營運績效評估項目、基準及其配分權重建議。 

第五條 評估會置委員 5 人至 9 人，由甲方就具有該促參案件相關專業知

識或經驗人員派（聘）兼之，其中外聘專家、學者人數不宜少於 3

分之一。 

前項委員為無給職。 

第 1 項外聘專家、學者，甲方得參考促參法主管機關建立「民間

參與公共建設委員參考名單資料庫」列出遴選名單，或自行提出

資料庫以外之遴選名單，簽報甲方首長或其授權人員核定。 

甲方得視個案特性及實際需要，檢討調整委員組成。 

第六條 前條外聘專家、學者之認定如下： 

一、 甲方自行辦理者，指甲方以外人員。  

二、 甲方為促參法第 5 條第 2 項規定之執行機關者，指主辦機關

及甲方以外人員。  



 

103 

 

三、 甲方依促參法第 5 條第 3 項規定委託其他政府機關為執行機

關者，指甲方及受委託機關以外人員。  

第七條 評估會置召集人 1 人，綜理營運績效評定事宜，由甲方首長或其

授權人員指定委員擔任。 

評估會會議由召集人召集之，並為主席；召集人因故不能出席時，

由出席委員互推 1 人主持該次會議。 

委員應親自出席評估會會議。 

評估會會議宜有委員總額 2 分之 1 以上出席，始得開會；其決議

以出席委員過半數同意行之。 

前項會議出席委員，其中外聘專家、學者人數，不宜少於出席委

員人數 3 分之 1。 

第八條 營運績效評估項目及基準 

編號 評估項目 權重 營運績效評估基準 

1 年度營運計畫管理 20 分 

(1) 營運計畫執行情形（含旅館、餐廳及

停車場營運管理、使用人數等）營運

管理制度執行情形 

(2) 營運目標預估額達成情形 

2 營運資產維護管理 15 分 

(1) 旅館、餐廳建築物及設施設備維修保

養情形 

(2) 停車場營運資產管理 

3 
營運場域安全衛生維護

情形 
10 分 

(1) 營運場域清潔衛生維護情形 

(2) 營運場域安全計畫執行情形 

(3) 緊急災害及意外事件防範處理情形 

4 財務管理能力 10 分 

(1) 營收達成率 

(2) 各項營運及財務指標情形 

(3) 權利金及土地租金繳交情形 

(4) 契約明定財務條款符合情形 

5 顧客滿意度或投訴率 10 分 

(1) 定期與不定期之顧客回饋問卷調查

統計及分析 

(2) 申請案件之處置及後續追蹤 

6 公益及回饋事項辦理情 15 分 (1) 當地居民、校內學生雇用情形 



 

104 

 

編號 評估項目 權重 營運績效評估基準 

形 (2) 承諾回饋事項之辦理情形 

(3) 對於永續發展及淨零排放之作為 

(4) 其他承諾回饋事項辦理情形 

7 政策配合度 15 分 

(1) 環境政策配合情形 

(2) 對於履約督導事項配合度 

(3) 對於非契約明定之特殊需求配合度 

8 下年度營運計劃 5 分 
(1) 下年度營運計畫編製情形 

(2) 下年度財務計畫編製情形 

9 優良事蹟表現 

加分

上限

5 分 

(1) 創新性營運管理作為 

(2) 非契約明定重要投資或活動的投入 

(3) 獲公部門機關獎勵及獎項 

(4) 其他特殊貢獻事蹟 

10 改善/違規/違約事件 

扣分

上限

5 分 

(1) 乙方或其承租者不當營運行為未達

違規或違約標準之要求改善事件 

(2) 乙方或其承租者違反目的事業主管

機關法令違規事件（如環保、消防、

衛生、建築或勞工…等）事件 

(3) 乙方或其承租者違反投資契約事件 

第九條 營運績效評估基準之調整及其時機 

自營運期間第 2 年起，甲方得依本契約約定營運重要事項或評估

會決議，調整營運績效評估項目及基準。 

前項營運績效評估項目及基準之調整，甲方經簽報機關首長或其

授權人員核定後，於召開下次評估會議 6 個月前，以書面通知乙

方，並載明其適用之受評期間，乙方應配合辦理。 

第十條 營運績效評定作業依下列程序辦理： 

一、甲方通知乙方限期提出受評期間之營運績效說明書 

甲方應以書面通知乙方，於營運績效評定作業前 1 個月送達

受評期間之營運績效說明書（含財務報告），並進行檢核，甲

方如認乙方所提相關資料及文件有缺漏或疑義，經書面通知

乙方限期補件或補正，其逾期未補件或補正時，依原提營運績
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效說明書進行績效評定。 

前項營運績效說明書，至少包含下列內容： 

1. 促參案件辦理目的及公共建設服務目標。 

2. 各營運績效評估項目及基準之自評成果，併附相關佐證資

料及文件。 

3. 前次評估會改善及建議事項之辦理情形。 

甲方如認乙方所提相關資料及文件有缺漏或疑義，應以書面通

知乙方限期補件或補正，逾期未補件或補正時，依原提年度營

運績效說明書進行績效評定。 

二、工作小組研提初評意見 

工作小組應依營運績效評估項目與指標，就乙方所提年度營

運績效說明書擬具初評意見，載明下列事項，連同相關資料

送評估會，作為績效評定參考： 

1. 促參案件基本資料。 

2. 辦理目的及公共建設服務目標。 

3. 年度營運績效評估項目、指標、配分及評定方式。 

4. 個別績效評估項目與指標所報內容摘要及工作小組意見。 

5. 前次評估會改善及建議事項之辦理情形。 

6. 其他與營運情形有關資料。 

三、評估作業進行 

甲方召開評估會會議並通知乙方與會說明，甲方得於評估會

會議召開前或併同該次會議，辦理實地訪查或勘查，做為績

效評定參考。 

評估會會議召開時，由工作小組報告績效評估初評意見，並

由評估委員按年度營運績效評估項目之指標及配分，就乙方

所送年度營運績效說明書進行評定。由各評估委員給予
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0~100 之評分，其平均分數取四捨五入至小數點第二位，評

分未達 60 分者評定為「營運績效不及格」、評分未達 70 分

者評定為「營運績效不良」、評分 70 分至 80 分（不含）以

下者評定為「營運績效及格」、評分 80 分以上至 90 分（不

含）者評定為「營運績效良好」、評分 90 分以上者評定為

「營運績效優良」。 

四、評估會會議記錄之製作 

評估會會議應作成會議紀錄，記載下列事項： 

1. 案件名稱。 

2. 會議次別。 

3. 會議時間。 

4. 會議地點。 

5. 主席姓名。 

6. 出席及請假委員姓名。 

7. 列席人員姓名。 

8. 記錄人員姓名。 

9. 工作小組報告事項。 

10.評定結果及評定彙整總表。 

11.委員所提改善及建議事項。 

12.委員所提營運績效評估指標及其配分建議事項。 

13.其他應行記載事項。 

五、甲方通知乙方績效評定結果 

甲方應將績效評定結果於簽報機關首長或其授權人員核定

後之 10 日內，以書面通知乙方，乙方對評定結果如有疑義，

應於收受營運績效評定結果次日起 20 日內，檢附書面說明

及佐證資料向甲方申請釋疑。 
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甲方應於收受乙方書面申請釋疑之次日起 20 日內以書面回

復，必要時得召開評估會會議協助處理。 

甲方逾前項期間未回復，或乙方對甲方回復仍有疑義時，依

本契約所定爭議處理相關約定辦理。 

第十一條 評估會評定結果於前條乙方書面申請釋疑期限截止或甲方書面

回復乙方後，公開於甲方資訊網路，期間不少於 10 日。 

第十二條 績效評定結果涉及乙方履約情形改善者，甲方應依本契約約定

辦理履約管理。 

乙方該年度之評分未達 70 分者，乙方應於收受評定結果 2 個月

內提出營運改善計畫書。 

歷次績效評定結果相關文件，甲方應造冊保存。 
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附件 5：履約爭議協調會組織章程 

第一條 本章程依促進民間參與公共建設法第 48 條之 1 及澎湖縣馬公市

重光休憩專用區興建營運移轉（BOT）案投資契約（以下簡稱本

契約）第 23.1.2 條約定，由澎湖縣政府（以下簡稱甲方）及○○股

份有限公司（以下簡稱乙方）訂定之。 

第二條 協調會（以下簡稱本會）之任務如下： 

一、 投資契約履約爭議事項、未盡事宜及契約變更協調。 

二、 不可抗力或除外情事認定。 

三、 甲乙雙方（以下簡稱雙方）同意交付協調事項。 

本會委員為無給職。 

第三條 本會設置 5 名委員，得包括工程、財務、法律等相關專業領域專

家，必要時得增列。 

前項委員之選任，由雙方各自推薦委員人數之二倍以上，再由雙

方各自於他方推薦之人選中選定 2 名擔任委員，並由雙方各自推

薦人選中共同選定一名擔任主任委員。 

雙方無法依前項於各自推薦人選中，共同選定主任委員時，得合

意由已選定之 4 名委員共同自雙方推薦人選中選定，或以其他方

式選定。  

甲乙任一方未依第二項約定推薦、選定委員者，他方得要求於 30

日內推薦、選定，如屆期仍未推薦、選定時，他方得自工程、財

務、法律等相關專業領域專家中，逕行代為推薦、選定 5 名擔任

委員。 

第四條 本會之委員任期 3 年。任期屆滿時改選之；改選得連任。 

委員任期屆滿，依第 3 條改選。雙方未能依約改選時，該委員仍

續任至雙方選出新任委員為止。 

委員於任期內因故辭任或不能繼續執行委員職務時，依該委員原

選定方式，選定繼任委員。繼任委員任期至原委員任期屆滿為止。 
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第五條 協調會會議由主任委員召集，並擔任主席。主任委員未能出席時，

由主任委員指定委員代理擔任主席。 

委員應親自出席會議。 

第六條 本會應公正、客觀處理爭議事件。 

本會委員與雙方及其使用人有利害關係時，應即告知當事人，當

事人得請求其迴避。但委員為當事人推薦之人選時，除迴避之原

因係發生於他方選擇後，或於他方選擇後始知悉者外，當事人不

得請求委員迴避。 

前項所稱使用人，包括但不限於任一方之董監事、經理人、委任

人、代理人、受僱人、顧問、協力廠商或次承包商及其人員。 

第二項所稱利害關係，指： 

一、 委員與當事人及其使用人間涉及本人、配偶、二親等以內親

屬或共同生活家屬之利益。 

二、 委員與當事人及其使用人間現有或本會成立之日起 3年內曾

有僱傭、委任或代理關係。 

前三項規定，於雙方依第 3 條推薦及選任委員時，適用之。 

當事人依第二項於協調期間請求委員迴避者，應於知悉原因次日

起 5 日內，以書面敘明理由，向協調會提出，本會應於 10 日內作

成決定。 

前項決定，如涉有應迴避，致推薦人數不足時，應補足之。 

第七條 申請協調應以書面向本會為之，並載明下列事項： 

一、 雙方當事人。 

二、 協調標的。 

三、 事實及參考資料。 

四、 建議解決方案。 

前項書面除正本送達主任委員外，應備具繕本一併送達其他委員
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及他方。 

他方應於收受書面之次日起 14 日內，提出書面回應及其建議解

決方案送達主任委員，並備具繕本送達其他委員及申請方。 

申請方得以書面撤回協調申請。但他方已提出書面回應者，應徵

得其同意。 

第八條 本會於收受協調書面申請後，得請雙方當事人於一定期間內提送

補充資料，逾期未提出者，視為放棄補充。 

第九條 任一當事人於協調程序中，符合下列情形之ㄧ，得經他方當事人及

本會同意後變更或追加協調標的： 

一、 基於同一事實所發生者。 

二、 擴張或減縮協調標的者。 

三、 不妨礙協調程序進行及終結者。 

第十條 雙方就同一爭議事件同時或先後申請協調、提付仲裁、提起訴訟或

循其他救濟途徑提出解決者，本會得決定併案處理或不予協調。 

同一爭議事件得由雙方合意採協調或申請調解之爭議解決程序，

惟程序不得同時進行。 

前二項所稱同一爭議事件，指同一當事人就同一法律關係而為同

一之請求。 

第十一條 召開協調會議時，應通知雙方到場陳述意見，並得視需要邀請相

關機關、團體、學者或專家列席。 

列席人員得支給出席費、交通費或審查費，所需費用由雙方平均

負擔。 

第十二條 本會得視需要，要求當事人提供相關鑑定、勘驗報告及其他必要

文件，所需費用由甲乙雙方視個案性質協調負擔方式。 

第十三條 本會應有委員總額三分之二以上出席且至少三人始得開會，由出

席委員以多數決決議之。 
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協調會會議應作成書面紀錄。 

本會就協調標的解決方案作成決議後，應於 10 日內以書面送達

雙方當事人。 

雙方當事人應於收到前項解決方案 20 日內，以書面表示同意與

否。 

第十四條 本會對於協調標的提出之書面解決方案，除任一方於所定期限內

以書面向本會及他方表示不同意或提出異議外，視為協調成立，

雙方應予遵守。 

第十五條 雙方、協調委員及參與協調程序之相關人員（包括但不限於律師、

會計師及技師等雙方所委任之專業顧問）對於協調期間所有資料

應盡保密義務。 

協調程序終結後，除法律另有規定，得經雙方同意，將本會組成

及協調會議紀錄予以公開。 

第十六條 雙方應自本會成立之日起，於本契約期間內，得每 3 年邀請各委

員說明案件履約情形或巡視公共建設，並由雙方輪流辦理。 

前項費用由雙方共同平均負擔為原則。 

第十七條 本會行政及幕僚工作，除本契約另有約定外，由提出書面請求協

調一方辦理，或由本會徵詢甲乙雙方同意後，委託其他機構辦理。 

前項必要費用由雙方平均負擔。但撤回協調申請者，由申請協調

方負擔。 

第一項受委託機構，適用本章程第 6 條利益迴避及第 15 條應保

密事宜規定。 

第十八條 除投資契約另有約定外，協調事項經任一方提出協調之日起，有

下列情形之一者，視為協調程序終結，得向主管機關申請調解，或

經雙方書面合意提付仲裁、提起訴訟或以其他救濟程序處理： 

一、 本會未能於 2 個月內召開協調會議。 

二、 依投資契約約定不予協調。 
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三、 本會無法於 6 個月內就協調標的提出解決方案。 

四、 任一方依第 14 條對於解決方案以書面表示不同意或提出異

議。 

第十九條 本章程之變更及修改應經雙方同意為之。 

 


